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W2ZOR - Umowa nr IF.273.....ccucueune..

zawarta W dniu .....ccceeeeveecnninnnnes
pomiedzy
Powiatem Nowosolskim, majgcym siedzibe w Nowej Soli przy ulicy Moniuszki 3, reprezentowanym
przez:
Lo
P2
przy kontrasygnacie .........ccccecveverennne. Skarbnika

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

fIrM3 e ) ereereereenren e , reprezentowang przez:
Lo e
zwang w dalszej tresci umowy Wykonawca.

zwani tacznie w dalszej cze$ci Umowy Stronami, a oddzielnie rowniez Strong.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia znak: ... w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz.1986 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci :

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie ustugi polegajgcej na
sprawowaniu nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej przedmiotem umowy lub nadzorem) nad
realizacjg inwestycji pn. PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA BUDYNKU SZKOtY CKZiU PRZY UL.
PISUDSKIEGO 65 W NOWEJ SOLI w ramach projektow :
1) Nowoczesna Szkota Zawodowa — modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w
Powiecie Nowosolskim;
2) Razem dla pogranicza — poprawa infrastruktury edukacyjnej i rozwdj kompetencji
transgranicznych (zwanego dalej Inwestycja),
w oparciu o dokumentacje projektowga udostepniong Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Adres inwestycji: CKZiU , ul. Pitsudskiego 65, 67-100 Nowa Sél.

Wykonawca os$wiadcza, Zze posiada uprawnienia niezbedne do sprawowania nadzoru
inwestorskiego nad Inwestycjg oraz odpowiednig wiedze i do$wiadczenie w tym zakresie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zlecony nadzdr inwestorski wykonywac z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegélnosci prawa budowlanego
oraz zgodnie z ustaleniami Stron.

§2

1. Nadzor inwestorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia Inwestycji, do momentu uzyskania
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie (planowany termin realizacji robét budowlanych —
31.05.20207.).

2. W przypadku przedtuzenia sie terminu wykonania robdt budowlanych na Inwestycji, termin
wykonania nadzoru inwestycyjnego ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania
wszystkich obowigzkéw wykonawcy.

3. Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wystgpieniu okolicznosci skutkujgcych koniecznoscia
przedtuzenia oraz nowym terminie wykonania umowy.
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Przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nie stanowi podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o rozpoczeciu nadzoru na co najmniej 7 dni przed jego
rozpoczeciem.

Zakonczenie petfnienia nadzoru inwestorskiego nastgpi po podpisaniu przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu zakornczenia petnienia nadzoru (zwanego dalej ,,Protokotem Koricowym”).
Protokdt Koricowy zostanie przez Strony sporzadzony w terminie do 14 dni od podpisania
protokotu odbioru koricowego dla Inwestycji.

§3
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy, zgodnie ze
ztozona ofertg stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy, wynagrodzenie w wysokosci ............ zt netto,
powiekszone o ...% podatku VAT w kwocie .......... zt, co stanowi kwote ........ccccueuuenene. zt brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére uwzglednia
wszystkie koszty zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

Zapfata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda
realizowane przez zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone:

a) do wysokosci 90 % wynagrodzenia umownego na podstawie faktur czesciowych, w wysokosci
proporcjonalnej do postepu robdt budowlanych w okresie rozliczeniowym — przez wysokos¢
proporcjonalng do postepu robét budowlanych w okresie rozliczeniowym nalezy rozumieé
wysokos¢ odpowiadajacg iloczynowi stawki procentowego zaawansowania wartosci robot
budowlanych w okresie rozliczeniowym i wynagrodzenia umownego — stawke procentowego
zaawansowania wartosci robét budowlanych w okresie rozliczeniowym ustala sie przez
obliczenie procentowego udziatu wartosci robot budowlanych odebranych na podstawie
protokotu odbioru w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartosci wszystkich robét
budowlanych,

b) pozostata czes¢ wynagrodzenia umownego po wykonaniu ustugi objetej przedmiotem umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi podpisany przez zamawiajgcego protokot
odbioru czesciowego.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi podpisany przez zamawiajgcego Protokét
Koncowy.
Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob:
Nabywca: Powiat Nowosolski
ul. Moniuszki 3
67-100 Nowa Sol
NIP: 925 19 72 202
Zaptata naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez wykonawce faktury/rachunku nastgpi w

terminie do 30 dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby
zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze/rachunku.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego .

Wykonaweca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego. W
szczegolnosci wierzytelnos$é nie moze byé przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy
(np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze réwniez
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zawrzeé¢ umowy z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac

zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§4
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sprawowaé bedzie nadzér inwestorski w
zakresie okreslonym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018
p0z.1202) i przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz w zakresie wynikajgcym
zaréwno z postanowien niniejszej Umowy jak i w zakresie objetym Decyzjami o pozwoleniu na
budowe, postanowieniami i pozwoleniami zatgczonymi do dokumentacji, obejmujacy w
szczegblnosci:
1) organizacje, koordynacje, oraz nadzdr nad prawidtowa realizacjg inwestycji,
2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR, pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

4) sprawdzanie czy materialy i technologie stosowane przez Wykonawce spetniajg kryteria
jakosci i trwatosci,

5) sprawdzanie i odbior robét budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i wudziat w czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i
przekazywania go do uzytkowania, udziat w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego,

6) potwierdzanie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie Zamawiajgcego
kontrolowanie rozliczer budowy,

7) wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych

8) Zzadanie od kierownika budowy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymanie dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niezgodnos$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

9) prowadzenie dokumentacji fotograficznej: przed rozpoczeciem inwestycji, w trakcie
realizowanych robot budowlanych ( we wszystkich branzach) i jej sukcesywnego (co miesigc)
przekazywania zamawiajgcemu w wersji elektronicznej,

10) weryfikacja braku koniecznosci wykonania robét budowlanych, koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub zamoéwien dodatkowych zwigzanych z realizacjg robdét budowlanych oraz
sporzadzanie protokotow koniecznosci,

11) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych sporzadzonych przez wykonawce dla robot
zaniechanych, zamiennych lub zamoéwien dodatkowych,

12) weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzér autorski — jezeli jest to
wymagane, rysunkéw, projektéw i dokumentéw wykonawczych i powykonawczych
sporzadzanych przez wykonawce robét budowlanych,

13) uczestniczenie w przeprowadzanych przez stuzby zewnetrzne i nadzér budowlany przegladach
i kontrolach poprzedzajgcych przekazanie do uzytkowania obiektu,

14) sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi.
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2. W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany réwniez do:

1)
2)

3)

kontroli ilosci i terminowosci wykonywania robét,

ochrony interesow Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacje robét budowlanych,

uzgadniania zmian projektowych i rozwigzan zamiennych oraz weryfikacje i akceptacje
uzgodnionych zmian

dojazddéw i pobytéw na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru, poczagwszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecnos¢ minimum
raz na dwa tygodnie,

zawiadamianie Zamawiajgcego niezwtocznie (najpdzniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych
na terenie prac nieprawidtowosciach.

organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy) co najmniej raz na miesigc
lub tak czesto jak bedzie to konieczne dla prawidtowego postepu robdét, wykonawca
zobowigzany jest do informowania Stron, ktdrych udziat jest niezbedny (np. zamawiajacy,
wykonawca robét, nadzér autorski, podwykonawcy) oraz sporzadzania protokotéw z narad i
przekazywanie ich zamawiajgcemu oraz pozostatym uczestnikom procesu inwestycyjnego w
terminie 3 dni od dnia narady,

udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét,

informowania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowos$¢ oraz poprawnos$é prowadzonych przez Wykonawce inwestycji robdt oraz o
zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie raportéw miesiecznych

informujgcych m.in. o postepie robdt, poziomie jakosci robét, wystepujgcych problemach w

realizacji umowy na roboty budowlane . Raporty bedga zawiera¢ co najmniej:

a) opis wykonanych robét, zrealizowanych dostaw,

b) fotografie w wersji cyfrowej pokazujgcej stan i postep prac na terenie budowy w tym
dokumentujace, wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce
robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéow
materiatow;

d) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

e) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséow BHP i ochrony
srodowiska;

f) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétow, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien,

g) wykaz zmian projektowych,

h) informacja o zaistniatych warunkow atmosferycznych — jezeli bedg miaty wptyw na termin
realizacji robét budowlanych,

i) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania,

j)  wartos¢ wykonanych robdt,

k) opis powstatych problemdéw wraz z propozycjami ich rozwigzania lub informacja o ich
braku.

10) Po zakonczeniu robét budowlanych, przed odbiorem koricowym, wykonawca przedtozy

zamawiajgcemu raport koicowy, ktéry bedzie zawierat:
a) koricowe rozliczenie ilo$ciowe i jakosciowe wykonanych robét budowlanych,
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b) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu,
c) wyniki weryfikacji inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robét
budowlanych,
d) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania,
e) informacje podsumowujgca i oceniajaca zrealizowane zadanie inwestycyjne oraz wnioski
korcowe.

11) na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdét budowlanych lub
Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub
udzielanie wyjasnien,

12) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy,

13) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegdlnosci odebranie od
Wykonawcy dokumentacji powykonawczej, certyfikatéw i atestéw oraz potwierdzenie w
dokumentacji budowy zakornczenia wszystkich prac obejmujgcych przedmiot zamdwienia,
stanowigcych podstawe do podpisania korncowego protokotu odbioru przez Inwestora.

14) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbiorowych stuzgcych uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Do obowigzkéw wykonawcy w ramach sprawdzania jakosci wykonywanych robét
budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robdt wyrobdow budowlanych i
urzadzen zgodnych z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej
oraz praktyki inzynierskiej nalezy w szczegdlnosci:

a) zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych i urzadzen wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie - weryfikacja i zatwierdzanie materiatéw budowlanych
i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw wykonawcdw winna nastgpié¢ niezwtocznie jednak nie
pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania karty zatwierdzenia materiatu,

b) biezgce archiwizowanie wszelkich atestéw, deklaracji, aprobat, deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatéw jakosci dotyczgcych zastosowanych materiatéw i urzadzen,

c) wnioskowanie do zamawiajgcego o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,
testéw jakosci, badan materiatow lub robdt budzgcych watpliwosé co do ich jakosci,

d) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robét budowlanych zasad bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porzadku na terenie budowy, sposobu sktadowania i
przechowywania materiatow,

e) opiniowanie proponowanych przez wykonawce metod wykonywania robdét budowlanych,
wtgczajgc w to roboty tymczasowe.

4. Do obowigzkéw wykonawcy w ramach przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioréw
czesciowych, odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania nalezy w
szczegoblnosci;

a) sprawdzenie rzeczowo — finansowe oraz weryfikacja rozliczert wykonawcy robét budowlanych
przedstawionych celem dokonania odbioru czesciowego i kornicowego, a w konsekwencji
rozliczenia z zewnetrznymi instytucjami dofinansowujgcymi  inwestycje - zgodnie z
metodologia wskazang przez zamawiajgcego,

b) sprawdzenie i ocena w terminie 7 dni od dnia otrzymania, przygotowanej przez wykonawce
robot budowlanych dokumentacji odbiorowej w celu dokonania odbioru koricowego
przedmiotu umowy,

C) przestanie zawiadomienia do wykonawcy rob6t budowlanych o terminie przystgpienia do
odbioru korncowego oraz przeprowadzenie odbioru koricowego obiektu ptywalni, a takze
przygotowanie protokotu z czynnosci odbioru korcowego,

d) przeprowadzenie odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w trakcie
odbioru, a takze przygotowanie protokotu z czynnosci ich odbioru,
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e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce robdt
budowlanych.
Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego nalezy dodatkowo:
opiniowanie w terminie 5 dni od dnia otrzymania, projektéw uméw o podwykonawstwo w
czesci dotyczacej zakresu robdt budowlanych,
opiniowanie sposobu zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy,
wspieranie zamawiajgcego w czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych w
szczegoblnosci;

a)

b)
c)

ocena i weryfikacja rzeczowa i finansowa kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji budowy przedstawionych zamawiajagcemu przez
wykonawce obiektu ptywalni, w ciggu 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentéw,
udzielanie wykonawcy robdt budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych dokumentacji projektowych,

opracowanie i uzgodnienie z wykonawcg robét budowlanych oraz zamawiajgcym wzoréw
dokumentdw obowigzujgcych podczas realizacji projektu, w szczegdlnosci: protokotéw
odbioru robdt, kart materiatowych, protokotéw odbioréw technicznych i préb
technologicznych, protokotéw odbioréw robét zanikajacych, protokotéw odbioréw
czesciowych robdt, protokotéw odbioréw korncowych,

dostarczanie zamawiajgcemu wszystkich zgdanych informacji, dotyczacych prowadzanych
robdét budowlanych,

odpowiednio  wyprzedzajace informowanie zamawiajgcego o stwierdzonych
nieprawidtowosciach w realizacji robét budowlanych oraz o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji projektu, ktére mogg mieé¢ wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztow np. w przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacija
a stanem faktycznym na terenie budowy, koniecznosci wykonania robét zamiennych lub
nie objetych zamdwieniem podstawowym oraz proponowanie sposobdw
ich zapobiegania i rozwigzania,

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzér budowlany iinne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas
tych kontroli,

analiza i opiniowanie ewentualnych roszczen wykonawcéw robét budowlanych,
opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich,

przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia i
egzekwowania od uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczen
zwigzanych z zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, kar umownych i
odszkodowan pozostajacych w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem
zawartych z nimi umoéw,

szczegdtowa inwentaryzacja wykonanych robét budowlanych i ich rozliczenie rzeczowe i
finansowe w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy z wykonawcg robodt
budowlanych oraz dokonanie ich odbioru.

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu zamawiajgcego
ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji zamawiajgcego, zmian w zakresie robot budowlanych.
Wyijatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione w
umowie z wykonawcg robdét budowlanych mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub
katastrofe budowlana.
Wykonawca jest zobowigzany do $swiadczenia przedmiotu umowy rzetelnie, terminowo, wedtug
swojej najlepszej woli, wiedzy i doswiadczenia, zachowujac profesjonalng staranno$¢, majac na
wzgledzie koniecznosc¢ Scistego wspotdziatania z zamawiajgcym w celu zgodnego z zasadami sztuki
budowlanej i terminowego wykonania robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1.
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Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowag,
ocenianego w granicach przewidzianych do uméw starannego dziatania, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru wykonywanych czynnosci.

§5

1. Wszystkie dziatania wykonawcy winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie przez
zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie zadania inwestycyjnego, wskazanego w § 1 ust.
1poraz byé prowadzone rzetelnie i zachowaniem nalezytej starannosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ od dnia podpisania umowy dyspozycyjnos$¢ osob
petnigcych funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. W trakcie wykonywania robét budowlanych kazdy inspektor nadzoru zobowigzany jest do
przebywania na terenie budowy z czestotliwosciag zapewniajacg sprawowanie skutecznego
nadzoru nad prowadzonymi robotami, nad ktérymi sprawuje nadzor.

4. Osoby sprawujace nadzér inwestorski winne byé obecne na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robét i przebywaé tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$é nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy kazdy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania
przegladu wtasciwego dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych
czynnosci stosownym zapisem. Konieczno$¢ sprawowania czynnosci nadzoru w szczegdlnosci w
godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, nie bedzie podlega¢ dodatkowej zaptacie przez
zamawiajgcego. W przypadku nieobecnosci na terenie budowy, kazdy inspektor nadzoru winien
by¢ dostepny w tgcznosci telefonicznej.

5. Na wezwanie zamawiajgcego lub kierownika budowy, kazdy inspektor nadzoru winien dodatkowo stawi¢
sie niezwtocznie na terenie budowy, jednak nie pézniej niz na nastepny dzien liczac od otrzymania
wezwania, przekazanego telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na numery i adresy
wskazane w umowie.

6. Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac raporty w czasie realizacji umowy raporty miesieczne
oraz raport koficowy.

7. Wykonawca lub osoba petnigca w jego imieniu nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialnos¢
zawodowg uregulowang w przepisach ustawy Prawo budowlane z tytutu nienalezytego
wykonywania nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie zmian do projektu powoduje przejecie
odpowiedzialnosci za caty projekt, gdyz wprowadzane zmiany w jakimkolwiek elemencie nie
moga powodowac powstania wad w innym elemencie.

§6
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ do realizacji umowy zespdl inspektoréw nadzoru, w
ktorego sktad wchodza:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej,
b) inspektor nadzoru branzy sanitarnej,
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej.

Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

Do petnienia funkcji, o ktérych mowa w ust. 1 wykonawca wyznacza osoby wskazane w wykazie
0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji przedmiotu zamodwienia stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy oraz formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci (niezmiennosci) sktadu osobowego zespotu
inspektorow nadzoru w czasie trwania umowy. Dopuszcza sie zmiane osoby wskazanej do
petnienia funkcji inspektora nadzoru, za zgodg zamawiajgcego pod warunkiem, ze wykonawca
udowodni (przedktadajgc odpowiednie dokumenty), ze nastepca spetnia warunki w zakresie
wymogu posiadania wymaganych uprawnien i doswiadczenia. Zmiana oséb nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Wykonawca winien przedtozy¢ zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed
planowang zmiang osoby inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy moze zazgdac zmiany osoby wskazanej do petnienia funkcji, o ktérej mowa w ust.
1 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zgdania zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane osoby wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje idoswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby zastepowane;j.
Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku wtasciwej osoby lub skierowanie do
wykonywania przedmiotu umowy osoby, ktéra nie uzyskata akceptacji zamawiajgcego, stanowi
podstawe do naliczenia kary umowne] oraz odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z winy
wykonawcy.
§7
W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany do:
a) stawiania sie inspektorow branzowych na budowie na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego. Termin pobytu Inspektora branzowego na budowie ustalony bedzie przez
strony na biezgco z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych,

b) uzgodnienia z Koordynatorem z ramienia Zamawiajgcego osoby lub zespotu o0séb
(poszczegdlnych Inspektoréw branzowych), ktére sprawowaty bedg dany nadzér. Uzgodnienie
musi by¢ w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej,

c) zajecia stanowiska w sprawie zgtoszonej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, a dotyczacej
realizacji inwestycji, najpdzniej w ciggu do 3 dni roboczych,

d) koordynacji petnionego nadzoru realizowanego przez poszczegdlnych Inspektoréw
branzowych przez Koordynatora,

e) obecnosci na radach budowy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) zgtaszania potrzeby sprawowania nadzoru przez poszczegdlnych Inspektoréw branzowych za
posrednictwem osoby upowaznionej do koordynowania dziatan ze strony Wykonawcy,

b) zasiegania opinii Wykonawcy w przypadku zaistnienia odstepstwa od dokumentac;ji
projektowej lub zgtoszenia przez wykonawce robdét zamiaru zmiany w stosunku do
dokumentacji projektowej,

Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyborze osoby reprezentujacej Zamawiajacego
(Koordynatora — Zamawiajgcego) oraz o jej danych teleadresowych w terminie do 7 dni od dnia
rozpoczecia realizacji Inwestycji.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o wyborze osoby reprezentujgcej Wykonawce
(Koordynatora — Wykonawcy) oraz o jej danych teleadresowych w terminie do 7 dni od dnia
rozpoczecia realizacji Inwestycji.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o wyborze osoby upowaznionej przez
Wykonawce do zatwierdzania ustaled Inspektoréw branzowych oraz dokonywania wszelkich
ustalen w zwigzku z realizacjg Umowy, oraz o jej danych teleadresowych w terminie 7 dni od dnia
rozpoczecia realizacji Inwestycji.
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§8
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie stawi sie co najmniej dwa razy na budowie w terminach ustalonych przez
Strony,

b) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy innej osobie
lub podmiotowi,

c¢) Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy i nie dotrzymuje zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Za prace wykonane do dnia rozwigzania Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
obliczone proporcjonalnie do wykonanej pracy.

3. W przypadku gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu okreslonego powyzej.
Wodéwczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone, zgodne z okresem
wykonywania niniejszej umowy.

§9
1. W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcéw (dalej:
,Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w Umowie i w przepisach
prawa. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$s¢ zamdwienia, zawartg
miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcg).

2.  Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.3 lit. c).

3.  Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
wymaga dopetnienia obowigzkdéw opisanych w ust. 2 powyzej.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za wtasne.

5. W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakresie
terminu pfatnosci ponizej 30 dni, w terminie do 14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.3 lit. d ).

6. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie dokonat jeszcze zaptaty na rzecz Wykonawcy, dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty przez Wykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
Termin zgtaszania uwag bedzie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty,
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albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 6, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Wynagrodzenia, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej
mowa w § 10 ust. 3 lit. c).

14. Wykonawca zobowigzuje sie wraz z fakturg przedstawi¢ Zamawiajgcemu podpisane przez
Podwykonawce oswiadczenia o braku zalegtosci finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcy
na dzien wystawienia faktury. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajgcy, wedle
swego wyboru, ma prawo:

a) powstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia, lub
b) dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i potraci¢ réwnowartos¢ kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
15. Zapisy powyzszych ustepdéw stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw przez
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

§10
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic
Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w wysokosci 20% Wynagrodzenia gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca;
b) w wysokosci 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstgpi od Umowy z przyczyn za ktére
sam odpowiada;

c) w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w stosunku
do termindw realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptacic Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20%
Wynagrodzenia w razie odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

3. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie takze
zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku opdznienia w wykonaniu czynnosci nadzoru inwestorskiego w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien opdznienia w odniesieniu do terminéw wskazanych § 7 lub uzgodnionych przez
Strony

b) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —5 % niezaptaconej przez Wykonawce kwoty,
za kazdy przypadek braku lub nieterminowej zaptaty;
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c) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w nie przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy,
d) w wysokosci 10% wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek braku
doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
§ 9 ust. 5 Umowy,

e) w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie postanowienn Umowy tj. w razie niewykonania lub
nieprawidtowego wykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkédw wynikajacych z
Umowy,

W sytuacji, gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Strony bedzie przewyiszaé wysokosc
zastrzezonej kary umownej, Strony bedg uprawnione do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

Wykonawca wyraza zgode na to, aby Zamawiajacy potracit ewentualne kary umowne z
wynagrodzenia naleznego za realizacje niniejszej umowy.

Wykonawca w przypadku przekroczenia terminu pfatnosci, naliczy Zamawiajagcemu ustawowe
odsetki za zwtoke.

§11
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bedgce nastepstwem wytgcznie wystgpienia Sity Wyzszej.
Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej
Strony na pismie bez zbednej zwtoki.

Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajace do
ograniczenia skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pismie.

§12
Strony postanawiajg, ze zmiany umowy dopuszczalne sg wytgcznie w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku zmiany przez prawodawce wysokosci podatku od towardéw i ustug w ten sposob,
ze do wartosci netto zostanie doliczona kwota podatku VAT wg nowo wskazanych stawek.

b) w przypadku zmiany nazw, siedzib stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych
danych identyfikacyjnych,

c) zmiany oséb wyznaczonych do koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,
d) sprostowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych,

e) innych zmian, ktdrych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawierania umowy pod warunkiem, ze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego,

f) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy

g) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku gdy Projekt, ktorego
dotyczy umowa zostanie zmieniony (w szczegdlnosci gdy zakres Projektu zostanie
zmniejszony),

h) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku
od towardw i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
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Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych, okreslonych
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim
zakresie w jakim sg do tego zobowigzane, zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz.
1330 ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.
3 ponizej.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie
obejmujacym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej rowniez w
zakresie firmy.
Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym wykonawca powiadomi zzamawiajgcego pisemnie o
fakcie usuniecia danych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez wykonawce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§14

Strony zawierajg Umowe pod warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych w ramach Inwestycji.

Sprawy sporne mogace wynikngc¢ na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez sad

powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg w szczegdlnosci:

a) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

b) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz.

1579 ze zm.);

c) przepisy wykonawcze do w/w ustawy;

d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Za szkody wynikte z nienalezytego wykonywania nadzoru Wykonawca odpowiada¢ bedzie wobec
Zamawiajgcego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i
trzy dla Zamawiajgcego.
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PROTOKOL POTWIERDZAJACY WYKONANIE CZYNNOSCI
NADZORU INWESTORSKIEGO (NI)
1. Zamawiajgcy: Powiat Nowosolski
2. Wykonawca

3. Umowa (nr, Z dnia) .......ceeeeeeveecevecnreennnne z dnia
4. Potwierdza sie petnienie czynnosci nadzoru inwestorskiego zwigzanego z budowa:

5. Osoba petnigca nadzér z ramienia Wykonawcy
(imie i nazwisko oraz specjalizacja):

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel / Przedstawiciele
/ Projektant Zamawiajgcego

(data, podpis) (data, podpis

Fundusze : ; Unia Europejska
i Lubuskie Pe)
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