IF.274.3.2022
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Zat.5 - projekt umowy
Umowa nr .......
Zawarta w dniu.....
pomiedzy
Powiatem Nowosolskim, majgcym siedzibe w Nowej Soli przy ulicy Moniuszki 3, reprezentowanym przez:

1. Iwone Brzozowska — Staroste Nowosolskiego

2. Waldemara Wrzesniaka - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Emila Chwiatkowskiego - Skarbnika Powiatu
zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajgcym,

firma e, reprezentowang przez:
N
zwang w dalszej tresci umowy Wykonawca.

zwani tacznie w dalszej czesci Umowy Stronami, a oddzielnie rdwniez Strona.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia znak: IF................. w trybie zapytania ofertowego , zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci :

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonanie ustugi polegajgcej na sprawowaniu
nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej przedmiotem umowy lub nadzorem) nad realizacjg inwestycji pn.
....................... w oparciu o dokumentacje projektowg udostepniong Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
2. Adres inwestycji: cooeereeeeneeinane.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia niezbedne do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
Inwestycjg oraz odpowiednig wiedze i doswiadczenie w tym zakresie.

4. Wykonawca zobowiazuje sie zlecony nadzér inwestorski wykonywac z nalezyta starannoscia, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz zgodnie z
ustaleniami Stron.

§2

1. Nadzér inwestorski bedzie sprawowany od dnia rozpoczecia Inwestycji, do momentu uzyskania
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie, jesli takie jest wymagane. Planowany termin realizacji robét
budowlanych —................ r.).

2. W przypadku przedtuzenia sie terminu wykonania robét budowlanych na Inwestycji, termin wykonania
nadzoru inwestycyjnego ulega przedtuzeniu o okres niezbedny do wykonania wszystkich obowigzkéw
wykonawcy.

3. Zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wystgpieniu okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig przedtuzenia
oraz nowym terminie wykonania umowy.

4. Przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy.

5. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o rozpoczeciu nadzoru na co najmniej 7 dni przed jego
rozpoczeciem.

6. Zakonczenie petnienia nadzoru inwestorskiego nastgpi po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce
protokotu zakonczenia petnienia nadzoru (zwanego dalej ,,Protokotem Koricowym”).

7. Protokdt Konicowy zostanie przez Strony sporzgdzony w terminie do 14 dni od podpisania protokotu odbioru
koncowego dla Inwestycji.
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§3
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci wykonawcy, zgodnie ze ztozona
ofertg stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy, wynagrodzenie w wysokosci .......... zt netto, powiekszone o
................... % podatku VAT w kwocie ............ zt, co stanowi kwote ...... zt brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktdre uwzglednia wszystkie
koszty zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda realizowane
przez zamawiajgcego w zfotych polskich.
Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone fakturg jednorazowa.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez zamawiajgcego Protokét Koncowy.
Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposob:
Nabywca:  Powiat Nowosolski

ul. Moniuszki 3

67-100 Nowa Sol

NIP: 925 19 72 202

Zaptata naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez wykonawce faktury/rachunku nastgpi w terminie do 30
dni od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby zamawiajgcego, przelewem
na rachunek bankowy podany w fakturze/rachunku.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego .
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporzagdza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego. W
szczegblnosci wierzytelnos¢ nie moze byé przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy (np. z
tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie moze réwniez zawrze¢ umowy
z osobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywac¢ zadnej innej czynnosci
prawnej rodzacej taki skutek.

§4
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca sprawowac bedzie nadzér inwestorski w zakresie
okreslonym w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 p0z.1202) i
przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz w zakresie wynikajgcym zaréwno z postanowien
niniejszej Umowy jak i w zakresie objetym Decyzjami o pozwoleniu na budowe, postanowieniami i
pozwoleniami zataczonymi do dokumentacji, obejmujgcy w szczegdlnosci:

1) organizacje, koordynacje, oraz nadzér nad prawidtowa realizacjg inwestycji,

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie oraz sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektowa, STWIOR, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie

4) sprawdzanie czy materialy i technologie stosowane przez Wykonawce spetniajg kryteria jakosci i
trwatosci,

5) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w
probach i odbiorach technicznych sieci, urzgdzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywania go do uzytkowania, udziat w
komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego,
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potwierdzanie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze na zagdanie Zamawiajgcego kontrolowanie
rozliczert budowy,

wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych
w szczegdlnosci: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych

zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymanie dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowaé niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem
na budowe,

prowadzenie dokumentacji fotograficznej: przed rozpoczeciem inwestycji, w trakcie realizowanych
robot budowlanych ( we wszystkich branzach) i jej sukcesywnego (co miesigc) przekazywania
zamawiajgcemu w wers;ji elektronicznej,

weryfikacja braku koniecznosci wykonania robdt budowlanych, koniecznosci wykonania robdt
zamiennych lub zamdéwien dodatkowych zwigzanych z realizacjg robot budowlanych oraz sporzadzanie
protokotéw koniecznosci,

weryfikowanie kosztoryséw ofertowych sporzadzonych przez wykonawce dla robdt zaniechanych,
zamiennych lub zaméwien dodatkowych,

weryfikacja i zatwierdzanie, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzdr autorski — jezeli jest to
wymagane, rysunkow, projektéw i dokumentow wykonawczych i powykonawczych sporzadzanych
przez wykonawce robét budowlanych,

uczestniczenie w przeprowadzanych przez stuzby zewnetrzne i nadzér budowlany przegladach i
kontrolach poprzedzajgcych przekazanie do uzytkowania obiektu,

sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi.

2. W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany réwniez do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

kontroli ilodci i terminowosci wykonywania robét,

ochrony interesow Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacje rob6t budowlanych,

uzgadniania zmian projektowych i rozwigzan zamiennych oraz weryfikacje i akceptacje uzgodnionych
zmian

dojazdéw i pobytéw na placu budowy w ilosci niezbednej do prawidtowego sprawowania nadzoru,
poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecno$¢ minimum raz na dwa
tygodnie,

zawiadamianie Zamawiajacego niezwtocznie (najpdiniej w terminie 24 godzin) o zaistniatych na terenie
prac nieprawidtowosciach.

organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych (rad budowy) co najmniej raz na miesigc lub tak
czesto jak bedzie to konieczne dla prawidtowego postepu robdt, wykonawca zobowigzany jest do
informowania Stron, ktorych udziat jest niezbedny (np. zamawiajgcy, wykonawca robét, nadzor autorski,
podwykonawcy) oraz sporzgdzania protokotéw z narad i przekazywanie ich zamawiajgcemu oraz
pozostatym uczestnikom procesu inwestycyjnego w terminie 3 dni od dnia narady,

udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych realizacji zadania
oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét,

informowania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos¢ oraz
poprawnos¢ prowadzonych przez Wykonawce inwestycji robot oraz o zaistnieniu okolicznosci
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

prowadzenia dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie raportow miesiecznych lub
protokotéw z rad budowy informujgcych m.in. o postepie roboét, poziomie jakosSci robét, wystepujgcych
problemach w realizacji umowy na roboty budowlane . Raporty lub protokoty bedg zawieraé co
najmniej:

a) opis wykonanych robét, zrealizowanych dostaw,
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b) fotografie w wersji cyfrowej pokazujgcej stan i postep prac na terenie budowy w tym
dokumentujace, wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

c) zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestéw materiatow;

d) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

e) informacje dotyczace bezpieczeristwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony srodowiska;

f) pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétow, ktére mogtyby zagrazac
terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki
podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien,

g) wykaz zmian projektowych,

h) informacja o zaistniatych warunkow atmosferycznych — jezeli bedg miaty wptyw na termin realizacji
robot budowlanych,

i) wykaz roszczen i etap ich rozpatrywania,

j)  wartos¢ wykonanych robét,

k) opis powstatych probleméw wraz z propozycjami ich rozwigzania lub informacja o ich braku.

10) Po zakonczeniu robét budowlanych, przed odbiorem koricowym, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
raport koncowy, ktory bedzie zawierat co najmniej :

a) wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu,
b) wykaz roszczeri i etap ich rozpatrywania,
c) informacje podsumowujaca i oceniajac zrealizowane zadanie inwestycyjne oraz wnioski koficowe.

11) na etapie realizacji zgtaszanie projektantowi zastrzezen Wykonawcy robdt budowlanych lub
Zamawiajacego do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie
wyjasnien,

12) dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy,

13) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru w tym w szczegdélnosci odebranie od Wykonawcy
dokumentacji powykonawczej, certyfikatéow i atestéw oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy
zakoniczenia wszystkich prac obejmujacych przedmiot zamowienia, stanowigcych podstawe do
podpisania koncowego protokotu odbioru przez Inwestora.

14) przygotowanie i udziat w czynnosciach odbiorowych stuzgcych uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Do obowigzkdw wykonawcy w ramach sprawdzania jakosci wykonywanych robdét budowlanych i
stosowania przy wykonywaniu tych robét wyrobéw budowlanych i urzadzen zgodnych z wymaganiami
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyki inzynierskiej nalezy w szczegélnosci:

a) zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych i urzadzen wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie - weryfikacja i zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych,
urzadzen oraz dostaw wykonawcow winna nastgpi¢ niezwtocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
dnia otrzymania karty zatwierdzenia materiatu,

b) biezgce archiwizowanie wszelkich atestéw, deklaracji, aprobat, deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
certyfikatow jakosci dotyczacych zastosowanych materiatéw i urzadzen,

¢) wnioskowanie do zamawiajgcego o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz, testow
jakosci, badan materiatéw lub robdét budzgcych watpliwosé co do ich jakosci,

d) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robdét budowlanych zasad bezpieczenistwa pracy i
ochrony zdrowia, utrzymania porzadku na terenie budowy, sposobu sktadowania i przechowywania
materiatéw,

e) opiniowanie proponowanych przez wykonawce metod wykonywania robot budowlanych, wtgczajgc w
to roboty tymczasowe.

Do obowigzkéw wykonawcy w ramach przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioréw czesciowych,
odbioru korncowego i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania nalezy w szczegdlnosci;
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a) sprawdzenie rzeczowo — finansowe oraz weryfikacja rozliczeri wykonawcy robdét budowlanych
przedstawionych celem dokonania odbioru czesciowego i koncowego, a w konsekwencji rozliczenia z
zewnetrznymi instytucjami dofinansowujgcymi inwestycje - zgodnie z metodologig wskazang przez
zamawiajgcego,

b) sprawdzenie i ocena w terminie 7 dni od dnia otrzymania, przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych dokumentacji odbiorowej w celu dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy,

C) przestanie zawiadomienia do wykonawcy robdét budowlanych o terminie przystapienia do odbioru
koricowego oraz przeprowadzenie odbioru koricowego obiektu ptywalni, a takie przygotowanie
protokotu z czynnosci odbioru koncowego,

d) przeprowadzenie odbioru robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w trakcie odbioru, a takze
przygotowanie protokotu z czynnosci ich odbioru,

e) weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce robét budowlanych.

5. Do obowigzkéw wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego nalezy dodatkowo:

a) opiniowanie w terminie 5 dni od dnia otrzymania, projektéw uméw o podwykonawstwo w czesci
dotyczacej zakresu robdt budowlanych,

b) opiniowanie sposobu zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy,

c) wspieranie zamawiajgcego w czynnosciach technicznych, administracyjnych i finansowych w
szczegolnosci;

— ocena i weryfikacja rzeczowa i finansowa kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji budowy przedstawionych zamawiajgcemu przez wykonawce robodt
budowlanych, w ciggu 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentéw,

— udzielanie wykonawcy robdt budowlanych wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych dokumentacji projektowych,

— opracowanie i uzgodnienie z wykonawcg robdét budowlanych oraz zamawiajagcym wzoréw
dokumentéw obowigzujgcych podczas realizacji projektu, w szczegdlnosci: protokotéw odbioru
robdt, kart materiatowych, protokotéw odbioréw technicznych i préb technologicznych,
protokotéw odbioréw robdt zanikajacych, protokotéw odbioréw czesciowych robdt, protokotéw
odbioréw korncowych,

— dostarczanie zamawiajacemu wszystkich zgdanych informacji, dotyczacych prowadzanych roboét
budowlanych,

— odpowiednio wyprzedzajgce informowanie zamawiajgcego o stwierdzonych nieprawidtowosciach
w realizacji robét budowlanych oraz o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji
projektu, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia kosztéw
np. w przypadku rozbieznosci miedzy dokumentacjg a stanem faktycznym na terenie budowy,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub nie objetych zamdéwieniem podstawowym oraz
proponowanie sposobow ich zapobiegania i rozwigzania,

— uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez nadzér budowlany i inne organy uprawnione
do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli,

— analiza i opiniowanie ewentualnych roszczerh wykonawcéw robét budowlanych,

— opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb trzecich,

—  przygotowywanie dokumentacji niezbednej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od
uczestnikow procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczen zwigzanych z zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowan pozostajgcych w zwigzku z
niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem zawartych z nimi uméw,

—  szczeg6towa inwentaryzacja wykonanych robét budowlanychiich rozliczenie rzeczowe i finansowe
w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy z wykonawcg robdét budowlanych oraz
dokonanie ich odbioru.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu zamawiajgcego ani do
dokonywania, bez pisemnej akceptacji zamawiajgcego, zmian w zakresie robét budowlanych. Wyjatkiem od
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tej zasady sg przypadki, gdy zaniechanie wykonania robét innych niz wymienione w umowie z wykonawcg
robot budowlanych mogtoby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

7. Wykonawca jest zobowigzany do Swiadczenia przedmiotu umowy rzetelnie, terminowo, wedtug swojej
najlepszej woli, wiedzy i doswiadczenia, zachowujgc profesjonalng starannos$¢, majagc na wzgledzie
koniecznos¢ Scistego wspodtdziatania z zamawiajgcym w celu zgodnego z zasadami sztuki budowlanej
i terminowego wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1.

8. Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego odpowiedzialno$é za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych do umdw starannego dziatania, z uwzglednieniem zawodowego charakteru wykonywanych
Czynnosci.

§5

1. Wszystkie dziatania wykonawcy winny zapewnié osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie przez
zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie zadania inwestycyjnego, wskazanego w § 1 ust. 1poraz
by¢ prowadzone rzetelnie i zachowaniem nalezytej starannosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ od dnia podpisania umowy dyspozycyjno$é oséb petnigcych
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. W trakcie wykonywania robét budowlanych kazdy inspektor nadzoru zobowigzany jest do przebywania na
terenie budowy z czestotliwoscig zapewniajgcg sprawowanie skutecznego nadzoru nad prowadzonymi
robotami, nad ktérymi sprawuje nadzér.

4. Osoby sprawujace nadzér inwestorski winne byé obecne na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét
i przebywac tak dtugo, jak tego wymaga skutecznosé nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie
budowy kazdy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu wtasciwego dziennika budowy oraz
potwierdzenia swojej obecnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem. Koniecznos$¢ sprawowania
czynnosci nadzoru w szczegdlnosci w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, nie bedzie podlegaé
dodatkowej zaptacie przez zamawiajgcego. W przypadku nieobecnosci na terenie budowy, kazdy inspektor
nadzoru winien by¢ dostepny w tgcznosci telefonicznej.

5. Na wezwanie zamawiajgcego lub kierownika budowy, kazdy inspektor nadzoru winien dodatkowo stawi¢ sie
niezwtocznie na terenie budowy, jednak nie pdzniej niz na nastepny dzien liczgc od otrzymania wezwania,
przekazanego telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w umowie.

6. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzaé raporty w czasie realizacji umowy raporty miesieczne oraz
raport koricowy.

7. Wykonawca lub osoba petnigca w jego imieniu nadzér Inwestorski ponosi odpowiedzialnos¢ zawodowa
uregulowang w przepisach ustawy Prawo budowlane z tytutu nienalezytego wykonywania nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzenie zmian do projektu powoduje przejecie odpowiedzialnosci za caty projekt,
gdyz wprowadzane zmiany w jakimkolwiek elemencie nie mogg powodowac powstania wad w innym

elemencie.
§6
1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ do realizacji umowy zespdt inspektoréw nadzoru, w ktérego sktad
wchodza:
a)

b)

2.  Wykonawca jest zobowigzany do ustanowienia koordynatora zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Do petnienia funkcji, o ktérych mowa w ust. 1 wykonawca wyznacza osoby wskazane w wykazie oséb
skierowanych przez wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr1 do
umowy oraz formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.

4. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znaja jezyka polskiego wymagane jest, aby
wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia nai z jezyka polskiego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci (niezmiennosci) sktadu osobowego zespotu
inspektoréw nadzoru w czasie trwania umowy. Dopuszcza sie zmiane osoby wskazanej do petnienia funkgji
inspektora nadzoru, za zgodg zamawiajgcego pod warunkiem, ze wykonawca udowodni (przedktadajgc
odpowiednie dokumenty), ze nastepca spetnia warunki w zakresie wymogu posiadania wymaganych
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uprawnien i doswiadczenia. Zmiana os6b nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

6. Wykonawca winien przedtozy¢ zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowang
zmiang osoby inspektora nadzoru.

7. Zamawiajacy moze zazgdac zmiany osoby wskazanej do petnienia funkcji, o ktérej mowa w ust. 1 jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje zmianeg osoby wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dosSwiadczenie wskazanej osoby
bedga takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby zastepowane;j.

8. Przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku wtasciwej osoby lub skierowanie do
wykonywania przedmiotu umowy osoby, ktdra nie uzyskata akceptacji zamawiajgcego, stanowi podstawe
do naliczenia kary umownej oraz odstgpienia od umowy przez zamawiajacego z winy wykonawcy.

§7
1. W ramach petnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany do:
a) stawiania sie inspektoréw branzowych na budowie na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego. Termin
pobytu Inspektora branzowego na budowie ustalony bedzie przez strony na biezgco z wyprzedzeniem
minimum 3 dni roboczych,

b) uzgodnienia z Koordynatorem z ramienia Zamawiajgcego osoby lub zespotu oséb (poszczegdlnych
Inspektoréw branzowych), ktére sprawowaty bedg dany nadzér. Uzgodnienie musi by¢é w formie
pisemnej lub za posrednictwem poczty elektronicznej,

c) zajecia stanowiska w sprawie zgtoszonej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, a dotyczacej realizacji
inwestycji, najpdzniej w ciggu do 3 dni roboczych,

d) koordynacji petnionego nadzoru realizowanego przez poszczegélnych Inspektoréw branzowych przez
Koordynatora,

e) obecnosci na radach budowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) zgtaszania potrzeby sprawowania nadzoru przez poszczegdlnych Inspektoréw branzowych za
posrednictwem osoby upowaznionej do koordynowania dziatan ze strony Wykonawcy,

b) zasiegania opinii Wykonawcy w przypadku zaistnienia odstepstwa od dokumentacji projektowej lub
zgtoszenia przez wykonawce robot zamiaru zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej,

3. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyborze osoby reprezentujgcej Zamawiajacego
(Koordynatora — Zamawiajgcego) oraz o jej danych teleadresowych w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia
realizacji Inwestycji.

4., Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o wyborze osoby reprezentujacej Wykonawce
(Koordynatora — Wykonawcy) oraz o jej danych teleadresowych w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia
realizacji Inwestycji.

5. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o wyborze osoby upowaznionej przez Wykonawce do
zatwierdzania ustalen Inspektoréow branzowych oraz dokonywania wszelkich ustalen w zwigzku z realizacja
Umowy, oraz o jej danych teleadresowych w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji Inwestycji.

§8
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca nie stawi sie co najmniej dwa razy na budowie w terminach ustalonych przez Strony,
b) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego powierzy wykonanie Przedmiotu Umowy innej osobie lub
podmiotowi,

c¢) Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot Umowy i nie dotrzymuje zobowigzan wynikajacych z
niniejszej umowy.
2. Za prace wykonane do dnia rozwigzania Umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie obliczone
proporcjonalnie do wykonanej pracy.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z realizacji niniejszej umowy, Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminu okreslonego powyzej. Wéwczas
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Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie pomniejszone, zgodne z okresem wykonywania
niniejszej umowy.
§9
W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcéw (dalej:
,Podwykonawca”), Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w Umowie i w przepisach prawa. Przez
umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi stanowigce cze$¢ zamodwienia, zawartg miedzy Wykonawcg a innym podmiotem
(Podwykonawca).

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 10 ust.3 lit. c).

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, wymaga
dopetnienia obowigzkdow opisanych w ust. 2 powyzej.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za witasne.

W przypadku, jezeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajgcy wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakresie terminu ptatnosci ponizej
30 dni, w terminie do 14 dni od wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa
w § 10 ust.3lit. d ).

W przypadku gdy Zamawiajacy nie dokonat jeszcze zaptaty na rzecz Wykonawcy, dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy ktory zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnosc¢ takiej zaptaty,
albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w

przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze

zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia, stanowi
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowe] zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi zawart
umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust.
3 lit. ).

Wykonawca zobowigzuje sie wraz z fakturg przedstawi¢ Zamawiajgcemu podpisane przez Podwykonawce
oswiadczenia o braku zalegtosci finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcy na dzien wystawienia
faktury. W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy, wedle swego wyboru, ma prawo:
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a) powstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu zaptaty przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia, lub
b) dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i potraci¢ rownowartos¢ kwoty zaptacone;j
Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
15. Zapisy powyzszych ustepdw stosuje sie takze w przypadku zawierania umow przez Podwykonawcéw z
dalszymi podwykonawcami.
§10
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu kary umowne:
a) wwysokosci 20% Wynagrodzenia gdy Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca;
b) w wysokosci 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstgpi od Umowy z przyczyn za ktdre sam
odpowiada;
c) w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w stosunku do
terminéw realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia w razie
odstapienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

3. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie takze zaptacic¢
Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku opdznienia w wykonaniu czynnosci nadzoru inwestorskiego w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien opdznienia w odniesieniu do termindw wskazanych § 7 lub uzgodnionych przez Strony

b) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — 5 % niezaptaconej przez Wykonawce kwoty, za kazdy przypadek braku lub
nieterminowe] zaptaty;

c) w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w nie przedtozeniu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 9 ust. 2 Umowy,

d) w wysokosci 10% wartosci umowy o podwykonawstwo za kazdy przypadek braku doprowadzenia do
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy,

e) w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie postanowien Umowy tj. w razie niewykonania lub
nieprawidtowego wykonania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

4. W sytuacji, gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Strony bedzie przewyzsza¢ wysokosc¢ zastrzezonej kary
umownej, Strony bedg uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

5. Wykonawca wyraza zgode na to, aby Zamawiajacy potracit ewentualne kary umowne z wynagrodzenia
naleznego za realizacje niniejszej umowy.

6. Wykonawca w przypadku przekroczenia terminu pfatnosci, naliczy Zamawiajagcemu ustawowe odsetki za
zwtoke.

§11
1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy bedgce nastepstwem wytacznie wystagpienia Sity Wyzszej.

2. Strona, ktéra stwierdzi wystgpienie Sity Wyzszej ma obowigzek poinformowania o tym drugiej Strony na
pismie bez zbednej zwtoki.
3. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie wszelkie konieczne czynnosci zmierzajgce do
ograniczenia skutkéw Sity Wyzszej w zakresie wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
4. W przypadku ustania Sity Wyzszej, Strona zawiadomi o tym bezzwtocznie drugg Strone na pisSmie.
§12
1. Strony postanawiajg, ze zmiany umowy dopuszczalne sg wytgcznie w nastepujgcych sytuacjach:

a) w przypadku zmiany przez prawodawce wysokosci podatku od towardw i ustug w ten sposéb, ze do
wartosci netto zostanie doliczona kwota podatku VAT wg nowo wskazanych stawek.
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b) w przypadku zmiany nazw, siedzib stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

c) zmiany os6b wyznaczonych do koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) sprostowania oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych,

e) innych zmian, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawierania umowy pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego,

f)  zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy

g) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku gdy Projekt, ktérego dotyczy
umowa zostanie zmieniony (w szczegdlnosci gdy zakres Projektu zostanie zmniejszony),

h) zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany: stawki podatku od
towarow i ustug, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do realizacji obowigzkéw informacyjnych, okreslonych przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych,
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), w takim zakresie w jakim sg do tego zobowigzane, zgodnie
z tymi przepisami.

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot
umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), ktéra podlega
udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 3 ponize;j.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko,
a w przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej réwniez w zakresie firmy.

4. Wykonawca po zakoriczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie regulacji
umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym wykonawca powiadomi zzamawiajgcego pisemnie o fakcie usuniecia danych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez
wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§14

1. Strony zawieraja Umowe pod warunkiem rozpoczecia robét budowlanych w ramach Inwestycji.

2. Sprawy sporne mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg w szczegdlnosci:

a) przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
b) przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze
zm.);
c) przepisy wykonawcze do w/w ustawy;
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Za szkody wynikte z nienalezytego wykonywania nadzoru Wykonawca odpowiadaé bedzie wobec
Zamawiajacego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
6. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajgcego.



IF.274.3.2022
Petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa o czes$¢ sanitarng i winde
zewnetrzng budynku LO w Nowej Soli ”
Inwestycja dofinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziatania
COVID-19

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



