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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Zamawiający:

	
Powiat Nowosolski 
Ul. Moniuszki 3B
67 – 100 Nowa Sól

reprezentowany przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Nowej Soli im. Janusza Korczaka
ul. Arciszewskiego 13
67 – 100 NOWA SÓL





Przedmiot zamówienia:

	Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli
– etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego.




		          Zatwierdził:



Dyrektor 

Jolanta Kaczkiełło - Ostrowska



Nowa Sól, dnia 12 października 2016 r.
SPIS TREŚCI

Rozdział I 	Instrukcja dla wykonawców

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.
2. Tryb udzielenia zamówienia.
3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. Opis sposobu przygotowania oferty.
8. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wadium.
10. Okres związania ofertą.
11. Miejsce i termin składania ofert.
12. Miejsce i termin otwarcia ofert.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
14. Badanie i ocena ofert.
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Rozdział II 	Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Gwarancja jakośći i rękojmia za wady.
3. Podwykonawstwo.
4. Oferty częściowe.
5. Oferty wariantowe.
6. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
7. Termin wykonania zamówienia.
8. Sposób obliczenia ceny oferty.
9. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Rozdział III 	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Załączniki do SIWZ

	Załącznik nr 1
	Formularz oferty.

	Załącznik nr 2
	Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu

	Załącznik nr 3
	Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia 
z postępowania

	Załącznik nr 4
	Wykaz robót budowlanych wykonanych w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

	Załącznik nr 5
	Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

	Załącznik nr 6
	Dokumentacja projektowa, na którą składają się:
1. projekt budowlany - Przebudowa budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz montaż platformy pionowej (winda) i nadbudowa nad istniejąca sceną wraz z zapleczem – część budowlana, 
2. projekt techniczny na budowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji co dla potrzeb przebudowy budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz montażu platformy pionowej i nadbudowy nad istniejącą sceną wraz z zapleczem,
3. projekt budowlany budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku,
4. projekt wykonawczy - Budowa instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
5. projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych - Budowa instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

	Załącznik nr 7
	Przedmiar robót, na który składa się
1. przedmiar robót branża sanitarna,
2. przedmiar robót branża sanitarna - wentylacja,
3. przedmiar robót branża ogólnobudowlana,
4. przedmiar robót branża elektryczna.

	Załącznik nr 8
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, na które składają się:
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.
2. Specyfikacja techniczna instalacji teletechnicznych.
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wentylacja.











ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Nazwa i adres: 	Powiat Nowosolski 
ul. Moniuszki 3B
                            67 – 100 Nowa Sól
reprezentowany przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Nowej Soli  im. Janusza Korczaka
       	                                      ul. Arciszewskiego 13
                            67 – 100 Nowa Sól
        Adres do korespondencji
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Nowej Soli  im. Janusza Korczaka
       	                                      ul. Arciszewskiego 13
                            67 – 100 Nowa Sól

strona internetowa:			www.bip.powiat-nowosolski.pl
adres e-mail				sosw_nsol@wp.pl
telefon: 				(68) 388 24 40 
faks 					(68) 387 03 95 

godziny urzędowania:		poniedziałek – piątek 
od 7:30 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia.    

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164 z póżn. zm.) zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych”.
2.2 Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.225.000 euro

3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

3.1 Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
3.2 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający przyjmuje domniemanie, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane na numer faksu lub e-maila podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z ich treścią.
3.3 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy przekazywaniu następujących dokumentów:
· pytania dotyczące treści SIWZ,
· wniosek o wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiedź wykonawcy,
· wniosek o wyjaśnienie treści oferty oraz odpowiedź wykonawcy,
· wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych,
· informacja o poprawieniu omyłek w ofercie,
· informacja o braku zgody wykonawcy na poprawienie omyłek  polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
· wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
· zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
· zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
· zawiadomienie o terminie podpisania umowy,
· zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
· zawiadomienie wykonawców o wniesieniu odwołania,
· informacja wykonawcy o przystąpieniu do podstępowania  odwoławczego.
3.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
3.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest:  
Wiesław Sowula – Zastępca Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego tel. 68/ 388 24 40, faks 68/387 03 95, 
email sosw_nsol@wp.pl

4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu  składania ofert. 
4.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  wpłynął po upływie terminu składania wniosku, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania
4.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl.
4.4 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl. Każda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4.5 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Informacje o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający zamieszcza w Biuletynu Zamówień Publicznych oraz udostępnia na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl .
4.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.
4.7 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 tyś. zł,
2) spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: tzn. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty dwie roboty budowlane, z których każda obejmowała budowę, przebudowę lub remont budynku, których zakres obejmował roboty ogólnobudowlane oraz wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej o wartości robót nie mniejszej niż 400 tyś. zł (z podatkiem VAT) - jeżeli wartość zamówienia została określona w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych - jeżeli w dniu zakończenia realizacji robót budowlanych NBP nie publikował średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu zakończenia realizacji robót budowlanych w którym zostanie on opublikowany,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.W przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 i 8  ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.4 Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa wart. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykluczenie wykonawcy następuje.: 
a) w przypadkach, o których mowa w pkt 13 lit. a – c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 13 lit. a – c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 
b) w przypadkach, o których mowa:
· w pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 13 lit. d, 
· w pkt  15,
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw do wykluczenia stała się ostateczna; 
c) w przypadkach, o których mowa w pkt 18 i pkt 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 
d) w przypadkach, o których mowa w pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
e) w przypadkach, o których mowa w pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
5.5 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 poz, 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 r. poz. 615).
5.6 Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa  w art. 24  ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5.7 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z  powyższymi postanowieniami.
5.8 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 19 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
5.9 Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków zamawiający będzie żądał oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ubiegania się o zamówienie publiczne. 
5.10 Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówięń publiczncych.
5.11 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.1 W celu wstępnego wykazania że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 1 i 2 SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2  do SIWZ.
6.2 W celu wstępnego wykazania że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.1 ppkt 3 SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 6.1 oraz 6.2 SIWZ.
6.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie,  o którym mowa w pkt 6.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
6.5 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert - jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć powyższego dokumentu, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.6 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j.  określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.7 W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę - na wezwanie zamawiającego – dokumentów, które określają w szczególności:
· zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
· sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
· zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
· czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów określonych w pkt 6.5 lit. c – e SIWZ. 
6.8 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 lit. c – e oraz 6.6 SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne
6.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) pkt 6.5 lit.c  SIWZ składa składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) pkt 6.5 lit. d-e  SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
6.10 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).  W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do wskazania zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, a w przypadku wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej, do wskazania zamawiającemu adresów internetowych ogólnodostępnych  i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający może samodzielnie pobrać wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. 
6.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów w sposób, o którym mowa w pkt 6.10 SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
6.12 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.   
W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczątki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.
Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 
1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, lub 
2) kopię dokumentu zawierającą na jednej ze stron dokumentu klauzulę "za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony ..." wraz z datą i czytelnymi podpisami osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem. 

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

7.1 Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
7.2 Do oferty należy załączyć:
a) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale II pkt 8 SIWZ– brak kosztorysu skutkuje odrzuceniem oferty,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ – wzór e stanowi załącznik nr 2  do SIWZ,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.1 SIWZ  - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

d) oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód wpłacenia wadium,
e) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych.  
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
7.3 Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej lub faksem.
7.5 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7.6 W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
7.7 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
7.8 Wykonawca może zastrzec pisemnie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)  i nie mogą być udostępniane innym wykonawcom. 
Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez wykonawcę.
UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca winien złożyć na „Formularzu ofertowym”. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.
7.9 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem oferty.

8. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o dzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy. Do  oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
UWAGA: Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dokument dotyczy lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo. 
8.2 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
8.3 Wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie. 
8.4 W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy z zamawiającym wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

9. Wadium. 

9.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
9.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę:
1. pieniądzu,
1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
1. gwarancjach bankowych,
1. gwarancjach ubezpieczeniowych,
1. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Uwaga 
W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w BGŻ Oddział w Nowej Soli nr 37 2030 0045 1110 0000 0018 3940 z dopiskiem „wadium – przebudowa budynku’’.
Kopię przelewu należy załączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert  znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
9.5 W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą.
9.6 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.8 i 9.9  SIWZ.
9.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
9.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.10 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9.11 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.13 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

10. Okres związania ofertą.

10.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
10.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta wykonawcy, który nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie odrzucona. 

11. Miejsce i termin składania ofert.

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli, sekretariat - pokój 
nr 7 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 
28 października 2016 r. do godz. 10:00.
11.2 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego. 
11.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w przetargu nieograniczonym – przebudowa budynku” oraz napisem „NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert”– z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
11.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.
11.5 Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12. Miejsce i termin otwarcia ofert.

12.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Arciszewskiego 13 w Nowej Soli (II piętro, pok. 
nr 205) w dniu 28 października  2016 r. o godz. 10:15. 
12.2 Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
12.3 Po otwarciu koperty zamawiający ogłasza nazwę i adresy firmy, której oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu rękojmi i gwarancji  oraz warunków płatności zawartych w ofertach.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

13.1 Ocenie podlegają jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
13.2 Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:  

	l.p.
	Nawa kryterium
	waga

	1.
	cena oferty
	60 %

	2.
	okres gwarancji
	40 %



Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. 

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.3 Przyznawanie punktów będzie odbywać wg następujących zasad:

Cena
Ocenie podlega cena brutto oferty.
Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:       
                                                   najniższa cena oferty
liczba punktów oferty badanej = ----------------------------   x 100 x 60 %    
         			cena oferty badanej
Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Okres gwarancji 
Ocenie podlega okres gwarancji na przedmiot zamówienia na podstawie zadeklarowanego przez wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. 
W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 36 miesięcy.
W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia,  będzie to równoznaczne udzieleniem gwarancji na minimalny wymagany okres 36 miesięcy. Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać długości okresu gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem: 
                                        okres gwarancji oferty badanej
       liczba punktów oferty badanej = ----------------------------               x 100 x  40 % 
                                           najdłuższy zaoferowany okres gwarancji  
                                   jednak nie więcej niż 60 miesięcy

13.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14. Badanie i ocena ofert.

14.1 Na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówqien publicznych, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, niew podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp;owaniu.
14.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14.3 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.4 Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.5 Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.6 Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty.
14.7 Zamawiający niezwłocznie informuje wszystkich  wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
e) unieważnieniu postępowania,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.8 Informacje, o których mowa powyżej w pkt 14.7 lit. a i lit. e  zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.powiat-nowosolski.pl .
14.9 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.
15.2 Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającej postanowienia zawarte w rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.
15.3 Przed podpisaniem umowy wyłoniony wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.4 Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,
c) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
d) wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną.
15.5 W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 15.3 lub 15.4  umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy, a złożone wadium zostanie zatrzymane przez zamawiającego.

16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg).

16.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
16.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówien publicznych.
16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.6 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
16.7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.9 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.7 i 16.8 wnosi się  w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
16.10 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
16.11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
16.12 Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II

Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

0. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli – etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego.
0. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
a) wykonanie kanalizacji podposadzkowej i instalacji sanitarnej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów PKS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przez dach zakonczonych kominkami wywiewnymi oraz podłączenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej do kanalizacji ogólnospławnej DN 300, łączna długość 
ca. 146 m – przedmiot zamówienia nie obejmuje doprowadzenia kanalizacji do urządzeń na I i II piętrze budynku, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych; umywalki z postumentem oraz  baterie umywalkowe 10 kpl., zawory umywalkowe 20 szt., ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z zaworami – 5 kpl, brodziki i baterie natryskowe – 5 kpl., zawory czerpalne 7 szt.,
b) wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów PW 1, 2, 3, 4, 5 przez strop parteru zakończone zaworami, łączna długość 
ca. 194 m – przedmiot zamówienia nie obejmuje doprowadzenia instalacji wody do urządzeń na I i II piętrze budynku,
c) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego  z wyprowadzeniem pionów c.o. Pco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponad strop parteru, zakończone automatami odpowietrzającymi, łączna długość ca. 296 m, grzejniki 23 szt.,
d) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego obejmujące rozbudowę rozdzielnicy głównej RG, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych,  łączna długość ca. 837 m,
e) wykonanie sieci strukturalnej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, łączna długość ca. 1200 m, 
f) wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu,
g) wykonanie wentylacji pomieszczeń,
h) roboty wykończeniowe w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego i klatki schodowej obejmujące roboty rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji stropów o powierzchni ca. 128 m2, wykonanie ścianek działowych, uzupełnienie, naprawa i wykonanie tynków wewnętrznych o łącznej powierzchni ca. 620 m2, malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni ca. 657 m2, wykonanie posadzek o łącznej powierzchni ca.128 m2, 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

UWAGA: Wykonawca otrzyma następujące materiały budowlane  będące w posiadaniu zamawiającego :

	L.p.
	Nazwa materiału 

	1
	Okna  drewniane  -  8 szt.



Wykonawca zobowiązany jest odebrać materiały budowlane z miejsca ich składowania na terenie miasta Nowa Sól. 

0. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ oraz specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
0. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. 
0. Wszystkie materiały zastosowywane przy realizacji robót winny posiadać wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację zamawiającego na zastosowane materiały przed ich wbudowaniem. 
0. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarem robót należy wystąpić do zamawiającego o  ich wyjaśnienie.
0. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o  wyjaśnienie. 
0. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
0. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 
0. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne, może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz kierownika robót branży elektrycznej i sanitarnej z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami.
Uwaga: Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2013.1409 j.t.), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

0. [bookmark: _GoBack]Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności: wykonywanie robót ogólnobudowlanych w tym rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich malarskich, robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 23 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zm.), co najmniej na okres  wykonywania tych czynności.
0. Na żądanie zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub obecnie wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1.12 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające ich zatrudnianie na podstawie umowy o pracę np. druk RCA. Nieprzedłożenie przez wykonawcę listy osób  wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.12 SIWZ lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa niniejszym punkcie.

2. Gwarancja jakości i rękojmia za wady.

2.1 Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 
2.2 Okres rękojmi za wady zostaje przedłużony na okres udzielonej gwarancji jakości.
2.3 Termin gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

UWAGA:
2.4 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium wyboru oferty. 
2.5 Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez zamawiającego wynosi 12 miesięcy. Oferta wykonawcy, który zaoferuje krótszy okres gwarancji zostanie odrzucona.

2.6 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w formularzu oferty w miesiącach w liczbach całkowitych. W przypadku określenia okresu gwarancji w wartości ułamkowej, zamawiający zaokrągli wartość ułamkową w dół do najbliższej liczby całkowitej. 
2.7 W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, zamawiający w celu obliczenia punktów przyjmie okres 36 miesięcy.
2.8 W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia,  będzie to równoznaczne udzieleniem gwarancji na minimalny wymagany okres tzn. na 36 miesięcy. Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać długości okresu gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.
2.9 Warunki gwarancji zawiera rozdział III Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

3. Podwykonawstwo.

6 
7 
8 
5.1 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.2 Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, wartość lub udział procentowy w cenie oferty oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
5.3 Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
5.4 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zawiera rozdział III SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

4. Oferty częściowe.

1. 
4.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

5. Oferty wariantowe.

4 
5.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 



6. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

2 
3 
4 
6.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

7.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 23 grudnia 2016 r.

8. Sposób obliczenia ceny oferty.

8.1 Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy określonych w rozdziale III SIWZ.
8.2 Cenę oferty należy obliczyć w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 
8.3 Kosztorys ofertowy należy załączyć do oferty – brak kosztorysu skutkuje odrzuceniem oferty.
8.4 Kosztorys ofertowy należy sporządzić uwzględniając następujące wymagania:
a) musi zawierać wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robót,
b) wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmian w przedmiarze robót - jeżeli wykonawca stwierdzi, że roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  nie zostały ujęte w przedmiarze robót lub należy je wykonać w innej ilości, to zobowiązany jest pisemnie zgłosić ten fakt zamawiającemu,
c) dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych, pod warunkiem ze zakres czynności do wykonania dla poszczególnych pozycji będzie nie mniejszy niż wynikający w przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych.
d) ewentualne upusty należy uwzględniać w cenie jednostkowej,
e) określone przez wykonawcę ceny jednostkowe robót zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać żadnym zmianom.
f) ceny jednostkowe, wartości pozycji oraz cena oferty muszą być wyrażone w złotych (PLN) i ewentualnie dodatkowo w groszach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.5 Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej 
8.6 Metoda kalkulacji uproszczonej polega na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru: Wk = L x Cj + Pv gdzie:
Wk — wartość kosztorysowa robót
L — liczba jednostek sprzedmiarowanych robót
Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej
Pv – podatek VAT
Kalkulacje cen jednostkowych (Cj) poszczególnych robót winny obejmować nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynników produkcji, obejmujące: kosztorysową godzinową stawkę robocizny, jednostkowe ceny zakupu materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu technologicznego, koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót, zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót.
8.7 Cena oferty jest ceną orientacyjną. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
8.8 Cenę obliczoną w kosztorysie ofertowym należy wpisać w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
8.9 W formularzu oferty należy podać cenę netto, kwotę podatku VAT (należy przyjąć 23% stawkę podatku VAT) oraz cenę brutto. Tak wyliczona cena stanowi cenę oferty.

9. Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

9.1 Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

10.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

10.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).
10.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
10.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Uwaga 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie poręczenia lub gwarancji winno  zawierać następujące elementy: 
1) nazwa wykonawcy, beneficjenta (zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
· termin ważności musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu, 
· termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za wady oraz 15 dni po upływie tego okresu.
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz zamawiającego kwoty gwarancji po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy.
Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji, należy uzyskać od zamawiającego akceptację jej treści, w szczególności w zakresie cech określonych w niniejszym punkcie.
W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji nie zawierającej wymienionych wyżej elementów bądź posiadającej jakiekolwiek zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego w BGZ Odział w Nowej Soli nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0018 3940 z z dopiskiem „Przebudowa budynku”.
10.5 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
10.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
10.7 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% wartości zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
10.8 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 
10.9 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10.10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na  okres rękojmi, który odpowiadać będzie okresowi udzielonej gwarancji jakości.
ROZDZIAŁ III

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

UMOWA NR 272. ….…2016

zawarta w dniu ............ 2016 roku w Nowej Soli pomiędzy Powiatem Nowosolskim z siedzibą w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B, 
reprezentowany przez 
w imieniu którego działa:
Jolanta Kaczkiełło – Ostrowska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli  
przy kontrasygnacie
Krystyny Wojciechowskiej – Głównego Księgowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Nowej Soli  
zwanym dalej „zamawiającym”,

a ..........................................................................................................................
z siedzibą w ......................................................................................................
numer identyfikacji podatkowej …………………………..
w imieniu którego działa:
.....................................................................................
zwanym dalej „wykonawcą”.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 
w Nowej Soli – etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego.
2. Przedmiot umowy obejmuje następujące roboty budowlane:
a) wykonanie kanalizacji podposadzkowej i instalacji sanitarnej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów PKS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 przez dach zakonczonych kominkami wywiewnymi oraz podłączenie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej do kanalizacji ogólnospławnej DN 300, łączna długość ca. 146 m – przedmiot umowy nie obejmuje doprowadzenia kanalizacji do urządzeń na I i II piętrze budynku, dostawa i montaż urządzeń sanitarnych; umywalki z postumentem oraz  baterie umywalkowe 10 kpl., zawory umywalkowe 20 szt., ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" wraz z zaworami – 5 kpl, brodziki i baterie natryskowe – 5 kpl., zawory czerpalne 7 szt.,
b) wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, z wyprowadzeniem pionów PW 1, 2, 3, 4, 5 przez strop parteru zakończone zaworami, łączna długość 
ca. 194 m – przedmiot umowy nie obejmuje doprowadzenia instalacji wody do urządzeń na I i II piętrze budynku,
c) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego  z wyprowadzeniem pionów c.o. Pco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ponad strop parteru, zakończone automatami odpowietrzającymi, łaczna długość ca. 296 m, grzejniki 23 szt.,
d) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego obejmujące rozbudowę rozdzielnicy głównej RG, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych,  łączna długość ca. 837 m,
e) wykonanie sieci strukturalnej w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego, łączna długość ca. 1200 m, 
f) wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu,
g) wykonanie wentylacji pomieszczeń,
h) roboty wykończeniowe w pomieszczeniach parteru głównego budynku dydaktycznego i klatki schodowej obejmujące roboty rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji stropów o powierzchni ca. 128 m2, wykonanie ścianek działowych, uzupełnienie, naprawa i wykonanie tynków wewnętrznych o łacznej powierzchni ca. 620 m2, malowanie ścian i sufitów o łacznej powierzchni ca. 657 m2, wykonanie posadzek o łacznej powierzchni ca.128 m2, 
Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową   stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian dokonanych przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 4  do umowy – jeżeli dotyczy.
4. Wykonawca otrzyma od zamawiającego następujące materiały budowlane będące w posiadaniu zamawiającego: okna drewniane – 8 szt.. Wykonawca zobowiązany jest odebrać materiały budowlane z miejsca ich składowania na terenie miasta Nowa Sól. 
5. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane w projekcie, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej
6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do jej kompletności, zupełności, poprawności sporządzenia oraz oświadcza, że jest ona wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej od profesjonalnego przedsiębiorcy budowlanego.
8. Wykonawca nie może wykorzystywać wad w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić zamawiającego. 

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia odpadów na legalne wysypisko lub składowisko odpadów. Dokumenty potwierdzające należyte dokonanie w/w/ wywozu należy dostarczyć zamawiającemu przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.
2. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów.

§ 3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności: wykonywanie robót ogólnobudowlanych w tym rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich malarskich, robót instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 23 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa wyżej były zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 z późn. zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynności
2. Na żądanie zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub obecnie wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1.12 SIWZ oraz dokumenty potwierdzające ich zatrudnianie na podstawie umowy o pracę np. druk RCA. Nieprzedłożenie przez wykonawcę listy osób  wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1  lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa niniejszym ustępie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Powyższe dokumenty wykonawca jest zobowiązany okazać zamawiającemu w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
4. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. b umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
5. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa 
w  ust. 2 i 3, zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej odpowiednio w § 16 ust. 1 lit. c umowy, lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.

§ 4
MATERIAŁY I URZĄDZENIA
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń własnych wykonawcy z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 niniejszej umowy. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone, co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
1. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów lub urządzeń dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności,  aprobatę techniczną.
1. Na żądanie zamawiającego wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia jakości użytych materiałów.
1. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają wykonawcę, jeżeli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają zamawiającego. 

§ 5
PERSONEL WYKONAWCY
0. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu umowy:
a) kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne, która może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, 
b) kierownika robót branży elektrycznej, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia 
c) kierownika robót branży sanitarnej, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.
Za uprawnienia równoważne zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji.
0. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu dokumenty:
a)  osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy oraz oświadczeniem o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli jest wymagany,
b) osoby przewidzianej na stanowisko kierownika robót branży elektrycznej i sanitarnej potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień wraz oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika robót.
0. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję, o której mowa 
w ust. 1 jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę na inną spełniająca wymagania określone w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zamawiającego.
0. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa 
w  ust. 2 i 3  zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. d umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.

§ 6
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
1. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci w szczególności światłowodowej i elektroenergetyczne,  a także  za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej obejmującej szkody w robotach kontraktowych oraz w mieniu należącym do zamawiającego na kwotę nie mniejsza niż 500.000 zł. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzającym opłatę wymagalnych składek w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4. W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 upłynął w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3  dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dowodem potwierdzającym opłatę  wymagalnych składek.
5. W przypadku wystąpienia bezpośrednio do zamawiającego z roszczeniami wynikającymi z działania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
6. W przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 3 i 4 zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. e umowy lub odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p  umowy.

§ 7
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1. protokolarnego przekazania terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie 2  dni roboczych od dnia przekazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 i § 6 umowy,
1. zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
1. dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbioru końcowego należycie wykonanego przedmiotu umowy, 
1. zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
b) zapewnienia kierownika budowy oraz kierowników robót,
c) urządzenia placów składowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztów zużycia tych mediów wynikających z ustaleń poczynionych z właścicielami mediów,
d) uzgadniania z inspektorem nadzoru – jeżeli zostanie ustanowiony lub przedstawicielem zamawiającego terminów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
e) zabezpieczenia i oznakowanie na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych, 
g) spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych,
h) składowania materiałów i urządzeń w sposób nie stwarzający przeszkód komunikacyjnych, 
i) gospodarowania na własny koszt odpadami, powstającymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,  w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach,
j) przekazania zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach,
k) niezwłocznego informowania zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec zamawiającego, 
l) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór, 
m) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiającemu po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,
n) uzgodnienia warunków rozpoczęcia robót oraz uzgodnienia harmonogramów robót związanych z infrastrukturą techniczną z ich zarządcami oraz ponoszenia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów związanych z nadzorem technicznym wymaganym przez zarządców, 
o) dokonania wszelkich wyłączeń i przełączeń infrastruktury technicznej w związku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztów z tym związanych,
p) spełnienia warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na zamawiającego lub wykonawcę,
q) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach odbiorów,
r) niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny ewentualnych szkód powstałych z tytułu realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy,
s) udostępniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiającego badań sprawdzających poprawność robót budowlanych,
t) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie budowy,
u) udziału w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.
4. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Uprawnionym do reprezentowania zamawiającego w sprawach związanych z wykonaniem umowy jest;
a) ………………………………………. nr telefonu………………… faksu…………………
adres mailowy …………………………………….
2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym poinformuje wykonawcę.

§ 9
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy, w terminie do dnia 23 grudnia 2016 roku.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego. W przypadku, gdy zamawiający nie odebrał przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany, w takim przypadku, za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez zamawiającego powiadomienia wykonawcy o usunięciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych i gotowości do odbioru końcowego.

§ 10
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy,  wynagrodzenie w wysokości ……………… zł netto, powiększone o ....... % podatku VAT w kwocie ……………… zł, co stanowi kwotę ………………… zł brutto, słownie ……………………………….…………… złotych, które odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do  umowy. 
2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, do któerj zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki.  Określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe robót zostały ustalone na okres ważności umowy i nie podlegają żadnym zmianom.
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiającego. Bez zgody zamawiającego wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej rodzącej taki skutek.

§ 11
ROZLICZENIE I TERMINY PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie rozliczone jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po podpisaniu przez zamawiającego protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy.
2. Do faktury wykonawca załącza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu robót budowlanych, za których wykonanie wykonawca wystawił fakturę albo dokumenty określone w ust. 3. 
3. Fakturę należy wystawić  na Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3B, 
67-100 Nowa Sól, NIP 925-19-72-202, odbiorcą i płatnikiem faktury jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli.  
4. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, do faktury wystawionej przez wykonawcę należy załączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez wykonawcę - zestawienie musi określać nazwę podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwę (przedmiot) dostawy, usługi lub robót budowlanych, wartość do zapłaty. Do zestawienia należy załączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w  zestawieniu lub pisemne oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy należnego wynagrodzenia lub cesję należności na rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawcę należy rozumieć podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotu umowy, którzy zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
5. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, faktura zostanie zwrócona wykonawcy, bez obowiązku po stronie zamawiającego zapłaty odsetek za okres w którym wykonawca dostarczy wymagane dokumenty wraz z wystawioną fakturą.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze, w terminie 3 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  do siedziby zamawiającego.
7. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego zamawiającego.

§ 12
UMOWA O PODWYKONAWSTWO 
1. Poprzez umowę o podwykonawstwo  należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy. 
3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie (własnymi siłami), za wyjątkiem robót budowlanych (części zamówienia) określonych w ofercie stanowiącej załącznik nr 5 do umowy, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
4. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawcy.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, a także jej zmianę.
6. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany, uważa sie za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmianę, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.
8. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uważa sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiającego.
9. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu umowy o podwykonawstwo a także jej zmiany, jeżeli:
a. termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie lub harmonogramie rzeczowym,
b. nie określono zakresu robót powierzonego podwykonawcy oraz nie określono części dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,
c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
d. umowa przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części świadczenia objętej umową o podwykonawstwo, niż kwota wynagrodzenia należnego samemu wykonawcy za tę część przedmiotu umowy, wynikająca z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,
e. okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, będzie krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy wobec zamawiającego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez wykonawcę wobec zamawiającego. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa lub usługa oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa wyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, której bezpośrednia zapłata dotyczy.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości złożenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 oraz o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
15. W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13 w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność sie należy, albo
c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz nalicza  karę umowną zgodnie z  § 16 ust. 1 lit. j umowy. W takim przypadku wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
17. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 lit. p umowy.
18. Zlecenie wykonania robót budowlanych podwykonawcy  bez akceptacji umowy lub  pomimo sprzeciwu zamawiającego, uprawnia zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.
19. Wykonawca oświadcza, że ……………………………………………………………………. (nazwa podmiotu  na zasoby którego wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa), będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………………………………………………………………………………………….…………….. (w jakim było deklarowane wykonanie przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 
20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
21. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 
22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie trwania umowy, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, potwierdzające brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

§ 13
ODBIORY 
1. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorom niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystąpienia w powyższym terminie przez zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  wykonawca upoważniony jest do jednostronnego odbioru tych robót oraz zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, na żądanie zamawiającego lub właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest na koszt własny odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających następuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub na podstawie protokółu odbioru robót podpisanego przez właściwego inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.
4. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez zamawiającego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia procesu odbioru końcowego. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciel zamawiającego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. 	
5. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 dołączyć:
1) wypełniony dziennik budowy, w którym inspektorzy nadzoru inwestorskiego –potwierdzili zakończenie wszystkich robót budowlanych,  
2) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną –jeżeli dotyczy,
3) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta – jeżeli takie wystąpiły,
4) instrukcje obsługi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urządzeń oraz dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiały lub urządzenia – jeżeli dotyczy,
5) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę badań, sprawdzeń oraz protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem – jeżeli dotyczy,
6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - ulicy, sąsiednich nieruchomości, o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych z projektem budowlanym - w przypadku zakończenia wszystkich robót budowlanych.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady  skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.
8. Zamawiający zakończy czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru końcowego. 
9. Z czynności odbioru końcowego wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. 
10. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokółu odbioru robót podpisanego przez zamawiającego i właściwych inspektorów nadzoru.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
· jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,
· jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy, 
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia to zamawiający może:
· odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiający określa w protokole powód nie odebrania robót i termin usunięcia wad lub
· dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad.
12. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiór zgłoszonych robót po usunięciu wad nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnościach odbioru będą brali udział w szczególności przedstawiciele zamawiającego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel wykonawcy.
13. Z czynności odbioru usunięcia wad wykonawca sporządza protokół zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru. 
14. Nie usunięcie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt wykonawcy. Wszelkie powstałe z tego tytułu koszty zamawiający może pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy a także z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, na co wykonawca wyraża zgodę.

§ 14
RĘKOJMIA ZA WADY  i GWARANCJA JAKOŚCI

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady
i gwarancji jakości przedmiotu umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi …………….miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego  przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
3. Zamawiający zgłasza wykonawcy wykrycie wady, jednocześnie określa termin i miejsce oględzin koniecznych do określenia wady i sposobu jej usunięcia. Jeżeli wykonawca nie zgłasza się w terminie określonym przez zamawiającego, zamawiający jednostronnie określa sposób usunięcia wady.
4. W okresie rękojmi za wady i gwwarancji jakośći wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, a jeżeli nie będzie to możliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony - jeżeli strony nie uzgodnią terminu usunięcia wady, zamawiający jednostronnie wyznacza termin, w którym wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie  usuwania wady.
6. Realizacja pozostałych uprawnień wynikających z rękojmi za wady i gwarancji jakości  będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
7. Warunki gwarancji:
a) wykonawca gwarantuje, że wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia mechaniczne nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewnią bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie wykonanego przedmiotu zamówienia,
b) w okresie gwarancji wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta
c) uprawnienia z tytułu gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu, w przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt wykonawcy,
d) zamawiający wyznaczy ostateczny przegląd gwarancyjny z udziałem przedstawiciela wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości ustalonego w umowie, o terminie przeglądu gwarancyjnego zamawiający poinformuje wykonawcę co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
8. W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę wady stwierdzonej w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości lub usunięcia tej wady w sposób nienależyty,  zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności z tego tytułu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania należności, powstałych tytułem nie usunięcia przez wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady, zamawiającemu przysługuje prawo jej potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
0. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie w wysokości ............................zł (słownie: ...............................................................................................................).           
0. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz służy do pokrycia roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.
0. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na zabezpieczenie  roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kary umownej, w następujących przypadkach i wysokościach:
a) za niewykonanie przedmiotu umowy wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy,
b) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 1   umowy, w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
c) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, którym mowa w § 3 ust. 2 i 3  umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,
d) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3  umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 
e) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 4 umowy, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 
f) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 7 dni w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
g) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczającą 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
h) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
i) w przypadku stwierdzenia podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu na zasadach określonych w § 12 umowy, w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
j) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego brak zapłaty dotyczy,
k) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 
0,5 % nieterminowo zapłaconego wynagrodzenia umownego brutto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia,   
l) w przypadku nieprzedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
m) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany umowy w zakresie terminu zapłaty,
o) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
p) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy.
1. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem, że kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa 
w § 17 ust. 1 i 2umowy.
1. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawcę temu terminowi, zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego jeśli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
0. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
0. Poza postanowieniami ust. 1 izamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach w następującym przypadku gdy:
1. został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,
1. wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
1. gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności,  gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na którego zamawiający nie wyraził zgody,
1. wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni,
1. gdy wartość nałożonych kar umownych przekroczy 10 % wartości brutto umowy określonej  w § 10 ust. 1 umowy.
W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
0. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
0. W razie odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządza w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. W przypadku nie przystąpienia przez wykonawcę w powyższym terminie do inwentaryzacji robót, zamawiający upoważniony jest do jednostronnej inwentaryzacji  tych robót na koszt wykonawcy. Wykonawca sporządza wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od zamawiającego w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
0. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym. 
0. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 
0. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.
W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 18
ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
a) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i od wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku:
· wstrzymania realizacji umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego,
· konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcie wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania,
· wystąpienia zwłoki zamawiającego w przekazaniu terenu budowy,
· opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
· warunków atmosferycznych uniemożliwiających, wykonywanie robót budowlanych lub  przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
· z powodu siły wyższej, których wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego,
· wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę np. odkrycie niewypałów i niewybuchów, zagrożenie wybuchem; 
· będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez wykonawcę w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności. 
b) w zakresie dotyczącym zmiany w sposobie spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu robót budowlanych, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
d) w zakresie dotyczącym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - w takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca, podmiot  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.
	
§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla zamawiającego, jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY:
1. Kosztorys ofertowy.
2. Dokumentacja  projektowa, na którą składają się:
· projekt budowlany - Przebudowa budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz montaż platformy pionowej (winda) i nadbudowa nad istniejąca sceną wraz z zapleczem – część budowlana, 
· projekt techniczny na budowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz instalacji co dla potrzeb przebudowy budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz montażu platformy pionowej i nadbudowy nad istniejącą sceną wraz z zapleczem,
· projekt budowlany budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku,
· projekt wykonawczy - Budowa instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
· projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych - Budowa instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, na które składają się: 
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych.
· Specyfikacja techniczna instalacji teletechnicznych.
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych.
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wentylacja.
4. Wyjaśnienia i zmiany dokonane przez zamawiającego w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – jeżeli wystąpiły
5. Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                 						WYKONAWCA


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
                                       
 Zamawiający:								
Powiat Nowosolski 
ul. Moniuszki 3B
67 – 100 NOWA SÓL
reprezentowany przez

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
w Nowej Soli im. Janusza Korczaka
ul. Arciszewskiego 13
67 – 100 NOWA SÓL

	Nazwa wykonawcy
	


	Siedziba 
(kod, miejscowość, ulica, nr budynku,        nr lokalu)
	


	Województwo

	

	REGON  

	

	NIP

	

	Nr telefonu

	

	Nr faksu

	

	E - mail

	

	Mały / średni 
przesiębiorca
w  rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej 
	


Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:

Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli
– etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę orientacyjną w wysokości: 

	
1.
	
Cena netto

	

	
2.

	
Stawka podatku VAT
	


	
3.

	
Wysokość podatku VAT
	

	
4.

	
Cena oferty brutto
	




Słownie cena oferty brutto: ………………………………………………………………………………..

UWAGA: W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca składając ofertę informuje 
w formie pisemnej zamawiającego wskazując usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2. Niniejszym oferuje/emy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 
23 grudnia 2016 r.

3. Niniejszym udzielam/my na przedmiot zamówienia …………. miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

UWAGA: należy określić oferowany okres gwarancji

4. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam/my, że akceptuję/emy istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy określone w rozdziale III SIWZ, a w przypadku  wybrania naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy na warunkach określonych w rozdziale III SIWZ oraz w  miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na rachunek nr 
......................................................................................................................

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

	Części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 
	Procent
lub wartość

	Nazwa, siedziba podwykonawcy

	


	


	

	

	


	


Uwaga! W przypadku braku wskazania  części zamówienia, której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.

Oświadczamy, że pozostałe części przedmiotu zamówienia wykonamy siłami własnymi.

9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

(1) ................................................................................
(2) ................................................................................






	

data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	
	



	




załącznik nr 2

	



Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy





Oświadczenie wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli
– etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego

prowadzonego przez Powiat Nowosolski reprezentowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
 …………..…………………………………………………..………………………………………….. 
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).











	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	


	




INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków udziału w
………………………………………………………...……….. 
(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
..……………………………………………………………………………………………………………….……… w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 



	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	


	






OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	


	




Załącznik nr 3

	



Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy





Oświadczenie wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych


Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli
– etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego

prowadzonego przez Powiat Nowosolski reprezentowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5  pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.





	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	



	



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo zamówień publicznych 
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………


	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	



	





OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………..…………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	



	






OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.


	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

	



	



	











Załącznik nr 4
	


Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy




WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli
– etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego

prowadzonego przez Powiat Nowosolski reprezentowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka przedstawiam wykaz zrealizowanych robót budowlanych:

	l.p
	Nazwa i opis zadania, lokalizacja 
(należy określić informacje istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu)
	Opis instalacji elektrycznej
	Opis instalacji sanitarnej
	Wartość robót 
	Termin realizacji
(dzień, miesiąc
 i rok rozpoczęcia oraz zakończenia)
	Nazwy i adres
zamawiającego
(nazwa, adres,
nr telefonu)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Uwaga:	Należy załączyć dowody, określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.



	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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załącznik nr 5
	



Czytelna nazwa i adres
(pieczęć) wykonawcy




Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie p.n.:

Przebudowa budynku przy ulicy Witosa 19 w Nowej Soli
– etap III remont parteru głównego budynku dydaktycznego

prowadzonego przez Powiat Nowosolski reprezentowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowej Soli im. Janusza Korczaka oświadczam, że;

1. nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) w stosunku do wykonawców, którzy złozyli oferty w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego*

2. należę/my do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) co następujący wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*

………………………………………………………………………………………….
(należy podać firmę i adres wykonawcy) 

*skreślić niewłaściwe

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Uwaga: 
Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z innym wykonawcą, który złożył ofertę, wraz z oświadczeniem należy złożyć dowody, że powiązania z tym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

	
data

	Imię i nazwisko osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
	podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH


Obiekt:  Remont i modernizacja budynku dydaktycznego 


Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 


67-100 Nowa Sól ul. Witosa 19


Opracował : inż.Jerzy Romejko upr.proj.nr 8/76/Zg


Nowa Sól wrzesień 2016r.
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SPIS TREŚCI


1. Specyfikacja Techniczna ST- 0  - wymagania ogólne


2.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-1  - Kanlizacja podposadzkowa


3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-2  - Przyłacze kanalizacji Studnie S1-S2


4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-3  - Instalacja wody zimnej,ciepłej, cyrkulacji


5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-4   - Instalacja c.o
                                                                         
6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST-5   - Instalacja izolacji cieplnych instalacji
sanitarnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT ST-0


WYMAGANIA OGÓLNE
Kod CPV 45000000-7


SPIS TREŚCI


1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 


1.2. Zakres stosowania ST 


1.3. Zakres robót objętych ST 


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 


2. MATERIAŁY 


3. SPRZĘT 


4. TRANSPORT 


5. WYKONANIE ROBÓT 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


7. OBMIAR ROBÓT 


8. ODBIÓR ROBÓT 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE 


Najważniejsze oznaczenia i skróty:


ST – Specyfikacja Techniczna


SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna


ITB – Instytut Techniki Budowlanej


PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  sanitarnych  w  Budynku  Dydaktycznym  Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli ul.Witosa 19


1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.


..... Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą  spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.


1.4.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.


1.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.


W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.


Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i SST.


Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości
docelowe,  od których dopuszczalne są  odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego
przedziału tolerancji.


Odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  moga  dotyczyć  jedynie  ostosowanoa  instalacji  do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjnych  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów-  w
praypadku  niemożliwości  ich  uzyskania-przez  inne  materialy  lub  elemanty  o  zbliżonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumantacji nie
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mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji  a  jeżeli  dityczą
zamiany  materiałów,  nie  mogą  powodować  zmniejszenia  trwałści  eksploatacyjnej.  Roboty
montażowe należy prowadzić zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotycz acymi
przedmiotowej instalacji.


W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.


1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:


a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,


b)  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,
hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.Stosując  się  do
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na


1.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:


     a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,


b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,


c) możliwością powstania pożaru.


1.4.4. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.


Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.


1.4.5.Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.


1.4.6. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym
takim  przewozie  powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie
terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.


1.4.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
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bezpieczeństwa i higieny pracy.


W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.


Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.


1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.


1.4.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia
robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).


Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń
lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY


2. 1  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych


Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.


Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w
czasie postępu robót.


Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania  jakościowe określone Polskimi
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach
Technicznych.


2.2 Pozyskiwanie  materiałów
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op³aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwi¹zane z dostarczeniem materia³ów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub
szczegó³owe warunków umowy stanowi¹ inaczej.


2.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.


Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.


2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.


Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.6 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora
nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.


Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
4.   TRANSPORT


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
4.1 Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.


Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


5.    WYKONANIE ROBÓT
5.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą lub
kontraktem oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodno ść z dokumentacj ą pro-jektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzo ru.


5.1.1. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na
piśmie przez Inspektora nadzoru.


5.1.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i  wykonywaniu robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.


5.1.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  doku-mentacji
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.


5.1.4.Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wy-konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.


6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1  Program zapewnienia jako ści
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
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Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
6.2    Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz
robót.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i SST.


Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.


Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak  poważne,  że mogą
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.


Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót
ponosi Wykonawca.


6.3    Badania i pomiary


Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4   Raporty z bada ń
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.5   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
6.6    Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:


1. posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,


2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:


3. Polską Normą lub


4. aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.


5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
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W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny
jej cechy.


Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.


6.7   Dokumenty budowy


[1] Dziennik budowy


Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.


Zapisy w dzienniku  budowy będą  dokonywane na bieżąco i  będą  dotyczyć  przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.


Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:


• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,


• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,


• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów
robót,


• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,


• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w
robotach,


• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,


• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,


• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,


• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,


• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,


• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej,


• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,


• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,


• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzał,


• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,


• inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.


Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
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[2] Książka obmiarów


Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.


[3] Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów,  recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone w
formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.


[4] Pozostałe dokumenty budowy


Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
dokumenty:


a) pozwolenie na budowę,


b) protokoły przekazania terenu budowy,


c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,


d) protokoły odbioru robót,


e) protokoły z narad i ustaleń,


f) operaty geodezyjne,


g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


[5] Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.


Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.


Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.     OBMIAR ROBÓT


7.1   Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.


Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.


Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar
gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2   Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w
KNR-ach oraz KNNR-ach.


Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.


7.3   Urządzenia i sprz ęt pomiarowy


Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.


Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,  w
całym okresie trwania robót.


8.     ODBIÓR ROBÓT


8.1    Rodzaje odbiorów robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:


a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,


b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,


c) odbiorowi częściowemu,


d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),


e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 


f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.
8.2     Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.


Gotowość  danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3    Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót  dokonuje się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.


8.4     Odbiór ostateczny (koñcowy)


8.4.1   Zasady odbioru ostatecznego robót


Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości) oraz jakości.


Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których
mowa w punkcie 8.4.2.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.


W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
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zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.


W  przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.


Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami


dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.


uzupełniające lub zamienne),


3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,


4. protokoły odbiorów częściowych,


5. recepty i ustalenia technologiczne,


6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),


7. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i
programem zapewnienia jakości (PZJ),


8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),


9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,


10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5    Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych  z  usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancjigwarancyjnym  i
rękojmi.


Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót
9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI


9.1    Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach
umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe  robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,


• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,


• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,


• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,


10.      PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1   Ustawy


– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z późn. zm.).


– Ustawa z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr  19,  poz.
177).


– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).


– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).


– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
późn. zm.).


– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.).


– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).


10.2   Rozporz ądzenia


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w sprawie  systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).


– Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie  określenia
polskich jednostek  organizacyjnych upoważnionych do wydawania  europejskich  aprobat
technicznych,  zakresu  i  formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).


– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).


– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).


– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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(Dz. U. Nr 198, poz. 2014).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).


10.3   Inne dokumenty i instrukcje


– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.


– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.


– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


SST-1


INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z


TWORZYW SZTUCZNYCH


(Kod CPV 45332300-6)


SPIS TREŚCI


1. CZEŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Załącznik 1   Protokół badania odbiorczego instalacji kanalizacyjnej 
Załącznik 2   Protokół odbioru międzyoperacyjnego instalacji kanalizacyjnej
Załącznik 3   Protokół odbioru technicznego-częściowego instalacji kanalizacyjnej
Załącznik 4   Protokół odbioru technicznego-końcowego instalacji kanalizacyjnej


Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru                
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowejj  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych  z  rur  z  tworzyw  sztucznych  w
budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.


1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  SST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.1. ST.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów BHP.
1.3. Zakres robót obj ętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacji
kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych,  ich  uzbrojenia  oraz  montażu  przyborów  i  urządzeń.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań
w  zakresie  przygotowania  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań  dotyczących  wykonania  instalacji
oraz ich odbiorów.


1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami.
 Instalacj ę  kanalizacyjn ą  stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,
przyborami  i  wpustami  odprowadzającymi  ścieki  do  przyłącza  kanalizacyjnego,  przydomowej
oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego.
Przybór  sanitarny  –  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejście  –  przewód  łączący  przybór  sanitarny  lub  urządzenie  z  przewodem  spustowym  lub
przewodem odpływowym.
Rura wywiewna  – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające
połączenie z atmosferą.
Przewód  spustowy  (pion)  –  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  podejść
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
Przewód  odpływowy  (poziom)  –  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  do
przykanalika lub innego odbiornika.
Wpust  – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji  kanalizacyjnych,
specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką
budowlaną.  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST „Wymagania ogólne”   Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.


1.6. Dokumentacja robót monta żowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składową
dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.1


Roboty należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, 


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w


ST  „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Materiały stosowane do montażu instalacji  kanalizacyjnych będące w myśl  Ustawy o  wyrobach
budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).
Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  montażu  instalacji  kanalizacyjnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe


– rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  –  PN-EN  1329-1:2001,  PN-ENV
1329-2:2002(U),


– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007,
– rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).


2.2.2. Przybory i urz ądzenia
Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów kanalizacyjnych  muszą  spełniać  wymagania
określone  w  odpowiednich  normach:  PN-EN  997:2005/A1:2009,  PN-EN  1253-1:2005,  PN-B
12635:1981,  PN-EN  14296:2007,  PN-EN  14516+A1:2010,  PN-EN  14527+A1:2010,
PN-B-75704.01.1986.
2.2.3. Materiały pomocnicze:
– sznur konopny surowy i smołowany, 
– włókno konopne i pasta uszczelniająca,
– kleje do wykonania połączeń klejonych,
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń,


Materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  właściwości  techniczne  określone  przez  producenta
materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom technicznym.
2.3. Warunki przyj ęcia materiałów instalacyjnych na budow ę
Materiały  do  wykonania  instalacji  kanalizacyjnej  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli  spełniają
następujące warunki:


– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i
niniejszej SST,


– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  oraz


karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznaneg o pochodzenia.


Przyjęcie  materiałów  na  budow ę  powinno  by ć  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyj ęcia materiałów.


2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie  materiały  powinny  być  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją
producenta.


2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.


Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być  chronione przed
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy
zapewnić  cyrkulację  powietrza pod powłoką  ochronną  aby rury nie nagrzewały się  i  nie  ulegały
deformacji.


Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej  3 m, przy czym ramki  wiązek  winny spoczywać  na sobie,  luźne rury lub niepełne
wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  o
szerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy powinny być  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość
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układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych
średnicach winny być składowane odrębnie.


Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać
przekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie urz ądzeń
Urządzenia  sanitarne  żeliwne,  porcelanowe,  kamionkowe  i  blaszane  składować  należy  w
magazynach  zamkniętych  lub  pod  wiatami.  Urządzenia  sanitarne  z  tworzyw sztucznych  należy
przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0°C.


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”


Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.


Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi


boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą
być dłuższe niż 1 m,


– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,


– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe
części  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być
zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej   i  desek  pod  łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,


– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według  zaleceń  producentów  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia


0°C do +30°C.


3.3. Wymagania dotycz ące przewozu przyborów i urz ądzeń
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV


45000000-7, pkt 5


4.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:


– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.


4.3. Monta ż ruroci ągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 4.2. należy przystąpić do właściwego
montażu rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń.


Rurociągi  kanalizacyjne  należy  mocować  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników  w  sposób
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania
się drgań i hałasów.


Przewody  pod  podłogą  w  ziemi  należy  układać  na  podsypce  piaskowej  równolegle  lub
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prostopadle  do  fundamentów  budynku.  Przewody  z  rur  kielichowych  powinny  mieć  kielichy
ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków.


Przy  przejściach  przewodów  przez  ściany  i  stropy  należy  zastosować  tuleje  ochronne
wypełnione materiałem uszczelniającym.
Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu.


Przewodów  kanalizacyjnych  nie  należy  prowadzić  nad  przewodami  instalacji  wody  ciepłej  i
zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1
m).  Przewody  prowadzone  w  bruzdach  powinny  być  zabezpieczone  przed  tarciem  o  ścianę
bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą.


Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin
tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  pozbawione  porów,
wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako połączenie na wcisk.
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne  jest
stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na
osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.
4.4. Połączenia z przyborami i urz ądzeniami
Przed  przystąpieniem  do  montażu  przyborów  i  urządzeń  należy  dokonać  oględzin  ich
powierzchni.


Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń  i  innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2.


Montaż  przyborów  i  urządzeń  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w
WTWiO  „Instalacji  kanalizacyjnych”,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów określonych przyborów i urządzeń.


Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna
być następująca:
– umywalka         0,75-0,80 m
– umywalka w przedszkolu         0,60 m
– zlew         0,50-0,60 m
– zlewozmywak do pracy stojącej   0,85-0,90 m
– zlewozmywak do pracy siedzącej   0,75 m
– pisuar dla dorosłych         0,65 m
– miska ustępowa wisząca         0,40 m.
KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
4.5. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod


CPV 45000000-7, pkt 6


4.6. Kontrol ę  wykonania  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  szt ucznych  nale ży
przeprowadzi ć  zgodnie  z  zaleceniami  okre ślonymi  w  WTWiO  „Instalacji
kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)


Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.
Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność przez zalanie
ich wodą na całej wysokości (do poziomu dachu).


Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny
przepływ  wody  odprowadzanej  z  losowo  wybranych  przyborów  sanitarnych.  Przewody
odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem.
Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania
szczelności należy uznać za pozytywny.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności (Załącznik 1).


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót  podane zostały w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV


45000000-7, pkt 7
5.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
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projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
● Długość  rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać  w m, wyodrębniając ilości rurociągów w


zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do
długości rurociągów nie wlicza się  zasuw burzowych, czyszczaków, rur  wywiewnych i  innych
elementów.


● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.
● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach


według  rodzajów  podejść  i  średnic  odpływu  z  danego  urządzenia.  Długość  rurociągów  w
podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść
do  urządzeń  (przyborów),  stanowiących  komplet  urządzeń  łączonych  szeregowo,  jak
umywalki i pisuary.


● Uzbrojenie  rurociągów  –  wpusty,  syfony,  czyszczaki,  tłuszczowniki,  zasuwy  oblicza  się  w
sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy.


● Przybory  –  zlewy,  umywalki,  wanny,  brodziki,  ustępy  itp.  –  oblicza  się  w  sztukach  lub
kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia.


● Rury  wywiewne,  rury  deszczowe,  osadniki,  piaskowniki  oblicza  się  w  sztukach  z  podaniem
rodzaju materiału i średnicy.


6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV


45000000-7, pkt 8


6.2. Zakres bada ń odbiorczych
Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ustaleniami
podanymi w pkt. 11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).


Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  należy  ustalić  w  umowie  pomiędzy  inwestorem  i
wykonawcą  robót.  Badania  te  powinny  objąć  co  najmniej  sprawdzenie  szczelności,
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu.
6.2.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
– przebieg tras kanalizacyjnych,
– szczelność połączeń,
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
– lokalizacja przyborów i urządzeń.


Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru
technicznego – częściowego (Załącznik 2).
6.2.2. Odbiór cz ęściowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego.


Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego –
częściowego  (Załącznik  3)  oraz  dołączyć  wyniki  badań  odbiorczych.  W  protokole  należy
jednoznacznie  zidentyfikować  lokalizację  odcinków  instalacji,  które  były  objęte  odbiorem
częściowym.
6.2.3. Odbiór ko ńcowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna być  przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót
montażowych oraz dokonaniu badań  odbiorczych częściowych,  z  których wszystkie  zakończyły
się wynikiem pozytywnym.


W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności:
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń,
– prawidłowość wykonania połączeń,
– wielkość spadków przewodów,
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji,
– prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między  uchwytami


(podporami),
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń,
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
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– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,
– zgodność  wykonanej  instalacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi


(szczegółowymi),  WTWiO,  odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów  materiałów,
przyborów i urządzeń.


Z  odbioru  końcowego  należy  sporządzić  protokół  odbioru  technicznego  –  końcowego  
(Załącznik 4).


7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
7.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne”


Kod CPV 45000000-7, pkt 9


7.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.


Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru końcowego. 


Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:


– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego


Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają:


– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
– montaż rurociągów przyborów i urządzeń,
– wykonanie prób szczelności,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.


8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Normy
1. PN-EN 31:2000 Umywalki  na  postumencie  –  Wymiary


przyłączeniowe.


2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe.


3. PN-EN 35:2001  
PN-EN 36:2000 
PN-EN 36:2000/Ap1:2003


Bidety  stojące  zasilane  od  góry  –  Wymiary
przyłączeniowe.


4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe.


5. PN-EN 111:2004 Wiszące  umywalki  do  mycia  rąk  –  Wymiary
przyłączeniowe.


6. PN-EN 198:2008 Urządzenia  sanitarne  –  Wanny  wykonane  z
wylewanych  płyt  z  usieciowanego  tworzywa
akrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.)


7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe.


8. PN-EN 251:2005 
PN-EN 251:2005/Ap1:2006


Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe.


9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe.


10. PN-EN 997:2005 
PN-EN 997:2005/A1:2009


Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym.
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11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty  ściekowe  w  budynkach  –  Część  1:
Wymagania.


12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty
ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.


13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe.


14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli
–  Niezmiękczony polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.


15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystości  i  ścieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu
(PVC-U).  Część  2:  Zalecenia  dotyczące  oceny
zgodności.


16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  do
odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli.  Polipropylen  (PP).  Część  1:  Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.


17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystości  i  ścieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli.  Polipropylen  (PP).  Część  2:  Zalecenia  do
oceny zgodności.


18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystości  i  ścieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli.  Polietylen  (PE).  Część  1:  Wymagania
dotyczące rur, kształtek i systemu.


19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystości  i  ścieków (o niskiej  i
wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji
budowli.  Polietylen  (PE).  Część  2:  Zalecenia
dotyczące oceny zgodności.


8.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z 2004 r.  Nr 92,  poz.


881 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.


zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym


odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.).


8.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska


Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod


CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
– Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru Instalacji  Kanalizacyjnych – zeszyt  12 – COBRTI


INSTAL.
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–
Załącznik 1


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJ NEJ


1. Przedmiot badania
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ...............................................................


           (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ..............................................................................................
Badaniem objęto: .....................................................................................................
.................................................................................................................................


                      (opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)


2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


3. Opis badania:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


5. Komisja stwierdza, że badanie:
5.1. zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym) * (negatywnym) *
5.2. poniewa ż  wynik  badania  był  negatywny,  instalacja  powinna  zo stać  przedstawiona  do


badania w terminie do dnia ................... *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)*
i podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.


6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić
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 Załącznik 2


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO  INSTALACJI KANALIZACYJNEJ


1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ...............................................................


           (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ..............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................


2. Przedmiot i zakres odbioru mi ędzyoperacyjnego
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzaj ące wykonanie instalacji i b ędące przedmiotem
odbioru mi ędzyoperacyjnego:


5.1. zostały zrealizowane (zgodnie) * (nie zgodnie) * z przedstawion ą dokumentacj ą i w sposób
(umo żliwiaj ący)* (nie umo żliwiaj ący)* prawidłowe wykonanie instalacji;


5.2. poniewa ż  wynik  odbioru  mi ędzyoperacyjnego  jest  negatywny,  roboty  powinny  zost ać
przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do dn ia .................................*


Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)*
i podpisane pozostałe ustalenia Komisji.


6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO   INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ


1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ...............................................................


           (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ..............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................


2. Zakres odbioru cz ęściowego:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)
3. Skład Komisji


Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


4. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:
a) umowę .................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) .............................................................................................................................
e) .............................................................................................................................


5.  Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  b ędąca  przedmiotem  odbioru  została
zrealizowana  (zgodnie) *  (nie  zgodnie) *  z  umow ą,  przedstawion ą  dokumentacj ą  oraz
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru,  wobec  t ego  (mo że)*  (nie  mo że)*  zostać
odebrana.


6. (Ustala si ę, że odebrana cz ęść instalacji b ędzie konserwowana przez) * .......


7. .............................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)*
i  podpisane pozostałe  ustalenia,  a  tak  że uwagi  Komisji,  w tym dotyczące  terminu  i  zgodności
wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.


8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić


Załącznik 4
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..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO   INSTALACJI KANALIZACYJNEJ


1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna ......................................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ...............................................................


           (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ..............................................................................................
Projekt zweryfikowany przez ....................................................................................


2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant
1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:
a) umowę .................................................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) .............................................................................................................................
d) .............................................................................................................................


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji,
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentacje techniczną powykonawczą,
d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,
e) .............................................................................................................................
f) ..............................................................................................................................
g) .............................................................................................................................


5.  Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie) *  (nie  zgodnie) *  z
umow ą, przedstawion ą dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja (mo że)* (nie mo że)* być odebrana i u żytkowana.
6. (Ustala si ę, że po odbiorze instalacja zostaje przej ęta do eksploatacji przez) *


7. .............................................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)*
i  podpisane pozostałe  ustalenia,  a  tak  że uwagi  Komisji,  w tym dotyczące  terminu  i  zgodności
wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.


8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT SST-1


ROBOTY MONTAŻOWE SIECI 
KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH W


SYSTEMIE 
KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ


(Kod CPV 45231300-8)


SPIS TREŚCI


1. CZEŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Załącznik 1 
Załącznik 2 


Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości







SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005


Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


SEKOspec


28


1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego
Remont i modernizacja Budynku dydaktycznego Specjal nego O środka
Szkolno-Wychowawczego 67-100 Nowa Sól ul. Witosa 19


1.2. Przedmiot SST


Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków
bytowych, komunalnych, przemysłowych i wód opadowych.


1.3. Zakres stosowania SST


Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.


Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których
istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.


1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST


Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące
przy  montażu  sieci  kanalizacyjnych  i  przykanalików  z  tworzyw  sztucznych  oraz  obiektów  i
urządzeń na tych sieciach, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.


Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są: wykopy,
umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  wykopów  na  czas  montażu  rurociągów w  przypadku
wystąpienia  wysokiego  poziomu  wód  gruntowych  (względnie  opadowych),  wykonanie  podłoża,
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.


Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.


1.5. Określenia podstawowe, definicje


Określenia podstawowe przyjęte  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne z określeniami
przyjętymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i Odbioru  (WTWiO)  Sieci
Kanalizacyjnych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami, a także podanymi poniżej:


System kanalizacyjny  – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do
odprowadzania  ścieków  i/lub  wód  opadowych  od  przykanalików  do  oczyszczalni  lub  innego
miejsca utylizacji.


System  grawitacyjny  –  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ  odbywa  się  dzięki  sile
ciężkości,  a  przewody  są  projektowane  do  pracy  w  normalnych  warunkach  w  przypadku
częściowego napełnienia.


Sieć  kanalizacyjna  ogólnospławna  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.


Sieć  kanalizacyjna  ściekowa  –  sieć  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo-gospodarczych i przemysłowych.


Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.


Studzienka  monolityczna  –  studzienka,  której  co  najmniej  komora  robocza  jest  wykonana  w
konstrukcji monolitycznej.


Studzienka  prefabrykowana  –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów.
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Studzienka  murowana  –  studzienka,  której  co  najmniej  zasadnicza  część  komory  roboczej
wykonana jest z cegły.


Studzienka  włazowa  –  studzienka  przystosowana  do  wchodzenia  i  wychodzenia  dla
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.


Studzienka  inspekcyjna  (przegl ądowa)  –  studzienka  niewłazowa  przystosowana  do
wykonywania  czynności  eksploatacyjnych  i  kontrolnych  z powierzchni  terenu  za pomocą
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.


Komora  robocza  –  część  studzienki  przeznaczona  do  wykonywania  czynności
eksploatacyjnych.


Komin  włazowy  –  szyb  łączący  komorę  roboczą  z  powierzchnią  terenu,  przeznaczony  do
wchodzenia i wychodzenia obsługi.


Kineta  – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.


1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót


Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  9  WTWiO  dla  sieci
kanalizacyjnych,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne
wymagania dotyczące robót  wykonywanych na tej  budowie podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.


1.7. Dokumentacja robót monta żowych sieci kanalizacyjnych


Roboty  budowy  sieci  kanalizacyjnych  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której
wykaz  oraz  podstawy  prawne  ich  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.6. 


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW


2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2


2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury  i  kształtki  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do  odwadniania  i kanalizacji
muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 


Wymiary DN/OD rur i i  kształtek są  następujące: 110,  125,  160,  200,  250,  315,  355,  400,  450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm


2.2.2.Rury i kształtki z polipropylenu (PP)


Rury  i  kształtki  z  polipropylenu  (PP)  do  odwadniania  i  kanalizacji  muszą  spełniać  warunki
określone w PN-EN 1852-1:1999. 


Wymiary  DN/OD rur  i  kształtek  są  następujące:  110,  125,  160,  200,  250,  315,  355,  400,  450,
500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.


2.2.3.Studzienki kanalizacyjne


Studzienki  kanalizacyjne  muszą  spełniać  warunki  określone  w  PN-EN  10729:1999.  Studzienki
kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się:


– beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi,


– kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki,


– cegłę kanalizacyjną PN-B 12037:1998,


– tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN


3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
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Sprzęt  używany do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w takich  dokumentach  sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.


Sprzęt  stosowany  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i gotowości  do
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.


Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  inwestora  o swoim  zamiarze  wyboru  i
uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  nie  może  być
później zmieniany bez jego zgody.


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU


4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne ” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4


4.2. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych


Ze  względu  na  specyficzne  cechy  rur  z  tworzyw  sztucznych  należy  spełnić  następujące
dodatkowe wymagania:


– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie mogą
być dłuższe niż 1 m,


– jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,


– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być  zabezpieczone
przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i desek  pod  łańcuch  spinający  boczne
ściany skrzyni samochodu,


– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.


Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia
–5°C do +30°C.


4.3. Wymagania dotycz ące przewozu studzienek kanalizacyjnych


4.3.1.Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych


Studzienki  kanalizacyjne  prefabrykowane  należy  przewozić  w  pozycji  ich  wbudowania.
Podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością  przesunięcia  się.  Przy
transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one
układane na elastycznych podkładach.


4.4. Składowanie materiałów


4.4.1.Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem


Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C.


Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być  chronione przed
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy
zapewnić  cyrkulację  powietrza pod powłoką  ochronną  aby rury nie nagrzewały się  i  nie  ulegały
deformacji.


Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej  3 m, przy czym ramki  wiązek  winny spoczywać  na sobie,  luźne rury lub niepełne
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wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  o
szerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy powinny być  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w odstępach  co  1-2  m.  Wysokość
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości.  Rury o różnych
średnicach winny być składowane odrębnie.


Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać
przekładkami drewnianymi.


Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie
jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach
1÷2 m.


4.4.2.Składowanie studzienek prefabrykowanych


Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80
m. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT


5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 5


5.2. Warunki przyst ąpienia do robót


Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:


– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,


– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,


– obniżyć  poziom  wody  gruntowej  na  czas  wykonywania  robót  podstawowych  (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),


– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.


5.3. Monta ż ruroci ągów


Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:


– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,


– montaż odcinków rurociągu w wykopie.


Rury w wykopie powinny być  ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu.


5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PP


Przed  montażem  rur  i  kształtek  z  PVC-U  i  PP  należy  dokonać  ich  oględzin.  Powierzchnie
wewnętrzne  i  zewnętrzne  rur  oraz  kształtek  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione
nierówności,  porów  i  jakichkolwiek  innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie
wymagań  określonych  w  normach  PN-EN  1401-1:1999,  PN-EN  1401-3:2002(U)  oraz  PN-EN
1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.


5.4.1.Połączenia kielichowe na wcisk


Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w kielich,
z osadzoną  uszczelką  (pierścieniem  elastomerowym),  do  określonej  głębokości.  Dopuszczalne
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.


5.5. Studzienki kanalizacyjne


Studzienki  kanalizacyjne  powinny  być  szczelne  i  muszą  spełniać  wymagania  określone  w
PN-B/10729:1999.


Elementy  prefabrykowane  studzienek,  a  także  studzienki  z  tworzyw  sztucznych  powinny  być
montowane zgodnie z instrukcjami producentów.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 6


6.2. Kontrol ę  wykonania  sieci  kanalizacyjnych  nale ży  przeprowadzi ć  zgodnie  z zaleceniami
określonymi  w  zeszycie  nr  9  „Warunków  Technicznych  Wykon ania  i  Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i badania przy odb iorze”.


Szczelność  przewodów  wraz  z  podłączeniami  i  studzienkami  należy  zbadać  zgodnie  z
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).


Metoda  badań  powinna  być  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST).  Przewód  kanalizacyjny  spełnia  wymagania  określone  w normie
(podczas  badania  szczelności  przy  użyciu  powietrza),  gdy  spadek  ciśnienia  zmierzony  po
upływie czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.


Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia,
należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.


Wymagania  dotyczące badania  szczelności  przy pomocy wody,  są  spełnione,  jeżeli  ilość  wody
dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza:


– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,


– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,


– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,


– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.


7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT


7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podane  zostały  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7


7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót


Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z doku-mentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.


7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych


Obmiaru  robót  podstawowych  sieci  i  przyłączy  kanalizacyjnych  (w  przypadku  wyceny  robót  w
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:


– rodzaj rur i ich średnice,


– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,


– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,


– poziom wody gruntowej.


Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i
studni rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).


Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.


Podłoża  pod  rurociągi  obmierza  się  w  metrach  kwadratowych,  a  obetonowanie  kanałów  –  w
metrach sześciennych zużytego betonu.


Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.


Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach
zależnie  od  średnicy,  rodzaju  gruntów  (dla  studni  wykonywanych  metodą  studniarską)  i
głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i dna studni.


Długość  odcinków  kanałów  i  kolektorów  poddanych  próbie  szczelności  należy  mierzyć  między
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót  podano w  ST „Wymaga nia ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt 8


8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nal eży przeprowadzi ć zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych


8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje bada ń


Badania  przy  odbiorze  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  zależne  są  od  rodzaju  odbioru
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego
dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.


Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610:2002.


8.4. Odbiór techniczny cz ęściowy


Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:


– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm, 


– zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W przypadku
naruszenia  podłoża  naturalnego,  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z
projektantem lub nadzorem,


– zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie  z
dokumentacją,


– zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który  powinien  być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni,


– zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-EN
1610:2002 dla kanalizacji grawitacyjnej.


Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacji  grawitacyjnej  powinna  gwarantować
utrzymanie  przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego  wypełnieniem  badanego
odcinka  przewodu  wodą  do  poziomu  terenu.  Ciśnienie  to  nie  może  być  mniejsze  niż  10  kPa  i
większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.


Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610:2002.


Wyniki  badań,  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  próby
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz
certyfikatami  i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,
dotyczącymi  rur  i  kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  i studzienek
kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas  spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  –
częściowego  (załącznik  1),  który  stanowi  podstawę  do  decyzji  o możliwości  zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.


Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane,  przy  odbiorze  technicznym  –  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić
inwestorowi  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  sprawdzenie
przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację
powykonawczą.


8.5. Odbiór techniczny ko ńcowy


Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:


– zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i  inwentaryzacją
geodezyjną, 


– zbadaniu  zgodności  protokołu  odbioru  wyników  badań  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki
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wykopu,


– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,


– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.


Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:


– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego (załącznik 1),


– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 


– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,


– inwentaryzacją geodezyjną,


– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej (załącznik 2),


     należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.


Konieczne  jest  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego
końcowego.


Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.


Kierownik  budowy  przekazuje  inwestorowi  instrukcję  obsługi  określonego  systemu
kanalizacyjnego.


Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:


– o  wykonaniu  przewodu  kanalizacyjnego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami
pozwolenia na budowę,


– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.


9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH


9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7,  pkt 9


9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści


Rozliczenie  robót  montażowych  sieci  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  może  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.


Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru końcowego. 


Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi  wartość
tych robót obliczona na podstawie:


– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub


– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.


Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmuj ące wykonanie robót monta żowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgl ędniaj ą:


– przygotowanie stanowiska roboczego,


– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,


– obsługę sprzętu,


– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,


– wykonanie robót ziemnych,


– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń,
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– wykonanie prób szczelności,


– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,


– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu),


– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,


– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.


9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu


9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:


– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi  in-stytucjami projektu organizacji  ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,


– ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,


– opłaty za zajęcia terenu,


– przygotowanie terenu,


– konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  ozna-kowań  i
drenażu,


– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.


9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:


– oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł,


– utrzymanie płynności ruchu publicznego.


9.3.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:


– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,


– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.


9.3.4.Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
Zamawiający.


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA


10.1. Normy


1. PN-EN 1610:2002     Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych


2. PN-EN 752-1:2000    Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje


3. PN-EN 752-2:2000    Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania


4. PN-EN 1401-1:1999   RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu  (PVC-U)  do
odwadniania  i  kanalizacji.  Część  1:  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i
systemu


5.  PN-ENV 1401-3:2002  (U)  Systemy  przewodów rurowych  z  tworzyw sztucznych  do  podziemnej
bezciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany
polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część 3:             Zalecenia  dotyczące
wykonania instalacji


6. PN-EN 1852-1:1999    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe
systemy  przewodowe  z  polipropylenu  (PP)  do  odwadniania  i  kanalizacji.
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu


7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004– jw. –


8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej
kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej.  Polipropylen (PP).  Część  2:  Zalecenia
dotyczące oceny zgodności


8. PN-EN 588-1:2000    Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złą-cza i kształtki do
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systemów grawitacyjnych


9.  PN-EN  588-2:2004     Rury  włókno-cementowe  do  kanalizacji.  Cześć  2:  Studzienki  włazowe  i
niewłazowe


10.PN-EN 124:2000     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie,
sterowanie jakością


11. EN 13101:2005       Stopnie żeliwne do studzienek  kontrolnych


12. PN-B 10729:1999    Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne


  13. PN-B 12037:1998  Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne


14.  PN-EN  476:2001      Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w systemach
kanalizacji grawitacyjnej


15.  PN-EN  681-1:2002   Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma


16.  PN-EN  681-2:2002    Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące
uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających.  Część  2:
Elastomery termoplastyczne.


10.2 Ustawy


– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).


– Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr 19,  poz. 177)
(jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).


– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).


– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).


– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  –  o  dozorze technicznym (Dz.  U.  Nr  122,  poz. 1321 z późn.
zm.).


– Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr 62,  poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).


– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).


– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).


10.3. Rozporz ądzenia


– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001 r.  –  w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).


– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  – w sprawie systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności,  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakowaniem CE (Dz.  U.  2004 Nr
195, poz. 2011).


– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).


– Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997 r.  –  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz.
U. 2003 Nr 169, poz. 1650).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).


– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.  – zmieniające rozporządzenie
w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  198,  poz.
2042).


– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Załącznik 1


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO


1. Przedmiot odbioru
Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*;  system:  grawitacyjny*,  ciśnieniowy*,
podciśnieniowy*, .
zrealizowany w .................................... w ul. ................................ na odcinku .......................


            nazwa miejscowości


.......................................................................................................................................
o średnicy DN/ID*, DN/OD*.......................................... długości L = ..........................
wykonany z materiału ..................................................................................................
ze studzienkami kanalizacyjnymi.................................................................................
zaprojektowany przez .................................................................................................
uzgodniony przez .......................................................................................................


nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji


Nr uzgodnienia ............................., okres budowy od dnia  do dnia ..........................


2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:


Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant


1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:


a) pozwolenie na budowę; c) projekt;


b) dziennik budowy; d) ...............................................
    ...............................................


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:


a) protokół z badania szczelności
przewodu;


b)certyfikaty albo deklaracje
zgodności z polskimi normami lub
aprobatami technicznymi
dotyczące rur, kształtek i
studzienek kanalizacyjnych;


c)   inwentaryzację geodezyjną –
szkicową;


d) ....................................................
.....................................................
.....................................................


5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  zgodnie*  niezgodnie*  z  przedstawio ną  dokumentacj ą  oraz  warunkami


technicznymi wykonania i odbioru
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5.2. może zostać* nie mo że zostać* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane pozostałe ustalenia komisji.


6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
..................... ..................... ..................... ..................... .....................


* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO


1. Przedmiot odbioru
Przewód  ogólnospławny*,  sanitarny*,  deszczowy*;  system:  grawitacyjny*,  ciśnieniowy*,
podciśnieniowy*, 
zrealizowany w .......................................... w ul. ................................. na odcinku .......................


              nazwa miejscowości


.......................................................................................................................................................
o średnicy DN/ID*, DN/OD* ......................  długości L = .........................
wykonany z materiału ...................................................................................................................
ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposażonymi w zespoły pompowe*, zawory opróżniające* 
zaprojektowany przez ................................................................................................................
uzgodniony przez ........................................................................................................................


nazwa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji


Nr uzgodnienia ............................., okres budowy od dnia  do dnia ................................


2. Skład Komisji, której przewodniczy inwestor:


Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant


1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnień budowlanych i Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:


a) pozwolenie na budowę; c) ...............................................


b) dziennik budowy;     ...............................................


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:


a) protokoły odbiorów technicznych –
częściowych przewodu
kanalizacyjnego;


b) projekt z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy;


c) protokół odbioru szczelności
systemu kanalizacji
podciśnieniowej*; 


d) protokół odbioru uruchomienia
systemu kanalizacji ciśnieniowej*,
podciśnieniowej*, przepompowni
ścieków*;


e) wyniki badań stopnia
zagęszczenia gruntu zasypki
wykopu;
inwentaryzacja geodezyjna;


g) ...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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5. Komisja stwierdza, że przewód kanalizacyjny b ędący przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano  zgodnie*  niezgodnie*  z  przedstawio ną  dokumentacj ą  oraz  warunkami


technicznymi wykonania i odbioru
5.2. może zostać* nie mo że zostać* zasypany


Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu nie zostały zamieszczone* zostały zamieszczone*
i podpisane  pozostałe  ustalenia  komisji  w  tym  dotyczące  stwierdzonych  wad  i terminu  ich
usunięcia.


6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
..................... ..................... ..................... ..................... .....................


* niepotrzebne skreślić
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH-SST-2


INSTALACJE WODOCI ĄGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH


(Kod CPV 45332200-5)


SPIS TREŚCI
1. CZEŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC TOWARSZYSZĄCYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Załącznik 1 Protokół badania odbiorczego instalacji wodociągowej 
Załącznik 2 Protokół odbioru międzyoperacyjnego instal. wodoc.
Załącznik 3 Protokół odbioru technicznego-częściowego instal. wodoc.
Załącznik 4 Protokół odbioru technicznego-końcowego instal. wodoc.


Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  w  budynkach
mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.


1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  ST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów BHP.


1.3. Zakres robót obj ętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  występujących  przy  montażu  instalacji
wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest
określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w  zakresie  przygotowania  i
sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów.


1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  także
zdefiniowanymi poniżej:
Instalacja  wodoci ągowa  –  instalację  wodociągową  stanowią  układy  połączonych  przewodów,
armatury  i  urządzeń,  służące  do  zaopatrywania  budynków  w  zimną  i  ciepłą  wodę,  spełniającą
wymagania  jakościowe  określone  w  przepisach  odrębnych  dotyczących  warunków,  jakim
powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.
Instalacja  wodoci ągowa  wody  zimnej  –  instalacja  zimnej  wody  doprowadzanej  z  sieci
wodociągowej  rozpoczyna  się  bezpośrednio  za  zestawem  wodomierza  głównego,  a  instalacja
zimnej  wody  pochodzącej  z  własnego  ujęcia  (studni)  od  urządzenia,  za  po-mocą  którego  jest
pobierana woda z tego ujęcia.
Instalacja wodoci ągowa wody ciepłej  – instalacja ciepłej  wody rozpoczyna się  bezpośrednio
za zaworem na zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej wody.
Woda do picia  – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i
spełnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy  – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek.
Urządzenie  zabezpieczaj ące  –  urządzenie  służące  do  ochrony  jakości  wody  do  picia,
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr).
Armatura  przepływowa  instalacji  wodoci ągowych  –  wszelkiego  rodzaju  zawory
prze-znaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody 
z instalacji wodociągowej.


1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
Dokumentacja robót monta żowych instalacji wodoci ągowych
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową
dokumentacji  budowy,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.


Roboty należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych.







SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005


Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


SEKOspec


44


(nazwa)
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w


ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do montażu instalacji  wodociągowych będące w myśl  Ustawy o wyrobach
budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881  z
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mieć odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”).


Oznakowanie powinno umożliwiać  identyfikację  producenta i  typ wyrobu, kraju po-chodzenia
oraz daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  montażu  instalacji  wodociągowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiały podstawowe
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5,
– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 
– rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5,
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5.
2.2.2. Armatura sieci wodoci ągowej
Armatura  sieci  wodociągowej  (armatura  przepływowa  instalacji  wodociągowej)  musi  spełniać
warunki określone w następujących normach:
PN-EN 200:2008,  PN-EN 817:2008,  PN-EN 111:2002,  PN-EN 1286:2004,   PN-EN 1287:2004,
PN-EN  1489:2003,  PN-EN  1490:2004,  PN-EN  1491:2004,   PN-EN  1567:2004,  PN-EN
12541:2005, PN-EN 15092:2008.
2.2.3. Materiały pomocnicze:
– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń,
– kleje do wykonania połączeń klejonych,
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych,
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury,


Materiały  pomocnicze  muszą  spełniać  właściwości  techniczne  określone  przez  producenta
materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom technicznym.
2.3. Warunki przyj ęcia materiałów instalacyjnych na budow ę
Materiały  do  wykonania  instalacji  wodociągowej  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeżeli  spełniają
następujące warunki:
– są  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką  podaną  w dokumentacji projektowej  i


niniejszej ST,
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania


oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznaneg o pochodzenia.


Przyjęcie  materiałów  na  budow ę  powinno  by ć  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyj ęcia materiałów.


2.4. Warunki przechowywania materiałów
Wszystkie  materiały  powinny  być  magazynowane  i  przechowywane  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wi ązkach lub luzem
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C.


Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być  chronione przed
działaniem  światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem  (np.  folią  nieprzeźroczystą  z  PVC  lub  PE)  lub  wykonanie  zadaszenia.  Należy
zapewnić  cyrkulację  powietrza pod powłoką  ochronną  aby rury nie nagrzewały się  i  nie  ulegały
deformacji.


Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości
maksymalnej  3 m, przy czym ramki  wiązek  winny spoczywać  na sobie,  luźne rury lub niepełne







SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005


Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.


SEKOspec


45


wiązki  można  składować  w  stosach  na  równym  podłożu,  na  podkładkach  drewnianych  o
szerokości  min.  10  cm,  grubości  min.  2,5  cm i  rozstawie  co  1-2  m.  Stosy powinny być  z  boku
zabezpieczone  przez  drewniane  wsporniki,  zamocowane  w  odstępach  co  1-2  m.  Wysokość
układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych
średnicach winny być składowane odrębnie.


Rury  kielichowe  układać  kielichami  naprzemianlegle  lub  kolejne  warstwy  oddzielać
przekładkami drewnianymi.
2.4.2. Składowanie armatury
Armaturę  należy składować  w pomieszczeniach suchych i  temperaturze nie niższej  niż  0°C.  W
pomieszczeniach  składowania  nie  powinny  znajdować  się  związki  chemiczne  działające
korodująco.  Armaturę  z  tworzyw  sztucznych  należy  przechowywać  z  dala  od  urządzeń
grzewczych.


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV


45000000-7, pkt 3
Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  robót,  zarówno  w  miejscach  ich  wykonania,  jak  też  przy  wykonywaniu
czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Sprzęt
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  inwestora.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.


Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
3.2. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podane zostały w ST  „Wymagania ogóln e”


Kod CPV 45000000-7, pkt 4


3.3. Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi


boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą
być dłuższe niż 1 m,


– jeżeli  przewożone  są  luźno  ułożone  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie
wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,


– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  metalowe
części  środków  transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno  układane  rury  powinny  być
zabezpieczone  przed  zarysowaniem  przez  podłożenie  tektury  falistej  i  desek  pod  łańcuch
spinający boczne ściany skrzyni samochodu,


– podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia.  Platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.


Według  istniejących  zaleceń  przewóz  powinien  odbywać  się  przy  temperaturze  otoczenia
–5°C do +30°C.
3.4. Wymagania dotycz ące przewozu armatury
Armaturę  należy  przewozić  pakowaną  w  sposób  zabezpieczający  przed  zanieczyszcze-niem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
4.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV


45000000-7, pkt 5


4.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
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– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.
4.3. Monta ż ruroci ągów
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego
montażu rur, kształtek i armatury.


Rurociągi  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach
(na-tynkowe),  w  szachtach,  w  bruzdach  ścian  (podtynkowe)  lub  warstwach  podłogowych  w
rurach osłonowych.


Wszystkie  przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  należy  prowadzić  w  tulejach
ochronnych  z  tworzywa  sztucznego.  Przestrzeń  pomiędzy  rurą  i  tuleją  ochronną  powinna  być
wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego
jest wykonana rura.


Tuleje  ochronne  powinny  mieć  średnicę  wewnętrzną  większą  od  średnicy  zewnętrznej
przewodu:
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową,
– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop,
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy
przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku
na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur.
Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone:
– w  odległości  minimum  10  cm  od  rurociągów  cieplnych  (mierząc  od  powierzchni  rur).  W


przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną,
– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm,
– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm),
– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
– Przewody  wodoci ągowe  nale ży  izolowa ć  gdy  działanie  dowolnego  źródła  ciepła


mogłoby spowodowa ć podwy ższenie temperatury ścianki ruroci ągu powy żej +30°C, a
także  gdy  s ą  prowadzone  przez  pomieszczenia  nieogrzewane  lub  o  znacznej
zawarto ści pary wodnej.


Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość  odwodnienia
instalacji  w jednym lub kilku punktach oraz możliwość  odpowietrzenia przez najwyżej  położone
punkty czerpalne.
4.3.1. Układanie przewodów bezpo średnio na ścianach (natynkowe)
Przewody  wodociągowe  układane  bezpośrednio  na  ścianach  (lub  na  wspornikach)  należy
zabezpieczyć  przed  wyboczeniem  oraz  przed  zetknięciem  z  powierzchnią  przegrody  przez
zastosowanie  właściwych  uchwytów  i  podpór.  W  przypadku  ciepłej  wody  należy  zastosować
kompensację  wydłużeń  termicznych  (w  przypadku  braku  możliwości  zastosowania
samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od
pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację.
4.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnyc h
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy:
– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić  uwagę,  aby odgałęziony przewód


miał możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur),
– przy  montażu  pionów  z  rur  stabilizowanych  można  pominąć  kompensacje,  umiesz-czając


obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między
punktami stałymi nie powinny przekraczać 3 m),


– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
4.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych


(w szlichcie betonowej)
Przewody  instalacji  wodociągowej  montowane  w  bruzdach  ściennych  lub  warstwach
podłogowych  należy  układać,  w  miarę  możliwości,  prostopadle  lub  równolegle  do  krawędzi
przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej.


Przewody  w  bruzdach  należy  układać  w  rurach  osłonowych  z  tworzywa  sztucznego.
Dopuszcza  się  układanie  w  bruździe  przewodu  owiniętego  tekturą  falistą  lub  folią  przy
zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeniu powietrznej.
4.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin
tych  materiałów.  Powierzchnie  rur  i  kształtek  muszą  być  czyste,  gładkie,  po-zbawione  porów,
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wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako połączenia zgrzewane.
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe:
– zgrzewanie  doczołowe,  które  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich


końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,
– zgrzewanie  elektrooporowe  charakteryzujące  się  tym,  że  kształtki  polietylenowe  (PE)


zawierają  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  grzejnych,  zdolnych  do  przetworzenia
energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub
rurą.


Po zgrzaniu rur  i  kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i  zewnętrznych nie powinny
wystąpić  wypływki  stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach
(elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  podczas  łączenia.  Na  wewnętrznej
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie
4.5. Połączenia z armatur ą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej
i wewnętrznej.


Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad
powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań  norm  określonych  w  pkt.
2.2.2.


Armatur ę  na  przewodach  nale ży  tak  instalowa ć,  aby  kierunek  przepływu  wody  w
przewodzie  był  zgodny  z  oznaczeniem  na  armaturze  (d otyczy  równie ż  wodomierza).
Powinna  ona  by ć  zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  wsporczych  zgodnie  z
projektem.


Armatura  spustowa  powinna  by ć  instalowana  w  najni ższych  punktach  instalacji
umo żliwiaj ąc  jej  opró żnienie  z  wody.  Powinna  by ć  lokalizowana  w  miejscach  łatwo
dost ępnych.  W  armaturze  mieszaj ącej  i  czerpalnej  przewód  ciepłej  wody  powinien  by ć
podł ączony z lewej strony.


Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonać
zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  WTWiO  dla  instalacji  wodociągowych  (zeszyt  nr  7
COBRTI  INSTAL).  Zastosowanie  rodzajów  połączeń  armatury  z  instalacją  należy  wykonać
przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów.


Wysoko ść ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłog ą lub przyborem


Nazwa przyboru
Wysokość ustawienia
armatury czerpalnej


nad podłogą


Wysokość górnej
krawędzi przedniej
ścianki przyboru nad


podłogą


Wysokość
ustawienia:


– m m m


zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60


armatury czerpalnej
nad górną


krawędzią przedniej
ścianki przyboru


0,25 ÷ 0,35


zlewozmywak do pracy
stojącej 1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90


zlewozmywak do pracy
siedzącej 1,00 ÷ 1,10 0,75


umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80


Wysoko ść ustawienia armatury ściennej
Nazwa przyboru Wysokość ustawienia:


– m
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natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku
1,00 ÷ 1,50


główki natrysku stałego górnego nad posadzką  brodzika natrysku,
licząc od sitka główki


2,10 ÷ 2,20


główki natrysku stałego bocznego nad posadzką  brodzika
natrysku, licząc od sitka główki  1,80 ÷ 2,00


ciśnieniowy  zawór
spłukujący


osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką  1,10


5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podane  zostały  w  ST  Kod  CPV  45000000-7


„Wymagania ogólne”, pkt 6


5.2. Kontrol ę  wykonania  instalacji  wodoci ągowych  z  tworzyw  sztucznych  nale ży
przeprowadzi ć  zgodnie  z  zaleceniami  okre ślonymi  w  WTWiO  „Instalacji
wodoci ągowych” (zeszyt nr 7)


Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości
ciśnienia  próbnego  (3-krotnie)  i  obserwacji  tej  instalacji.  W  przypadku  braku  przecieków  i
roszenia  oraz  spadku  ciśnienia  (może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością
przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym
ciągu  nie  występują  przecieki  i  roszenie  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,6  bara,
przystępuje się do badania głównego.


Badanie  główne  polega  na  podniesieniu  ciśnienia  do  wartości  ciśnienia  próbnego  i  obserwacji
instalacji  przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne  zostało  zakończone  wynikiem  pozytywnym  –
brak  przecieków i  roszenia  oraz  spadek  ciśnienia  nie  większy  niż  0,2  bara  –  to  uznaje  się,  że
instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze
badania  uzupełniające  przez  producenta  przewodów  z  tworzyw  sztucznych.  Wartość  ciśnienia
próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.
Badanie szczelności instalacji  możemy również  przeprowadzić  sprężonym powietrzem (zgodnie
z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).


Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciśnienia  na  manometrze  podczas  badania.  Jednakże  jest  to  badanie  dość  niebezpieczne  i
należy ściśle przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.


Dla  instalacji  ciepłej  wody,  po  wykonaniu  badań  szczelności  wodą  zimną  z  wynikiem
pozytywnym,  należy  dodatkowo  przeprowadzić  badanie  szczelności  wodą  o  temp.  60°C,  przy
ciśnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1).


WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
5.3. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST  Kod CPV 45000000-7 „Wymagania


ogólne”, pkt 7


5.4. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
● Długo ść ruroci ągów:


– należy  liczyć  od  końcówki  ostatniego  łącznika  w  podejściu  do  wodomierza  (od  strony
instalacji)  bądź  od  zaworu  odcinającego  na  wprowadzeniu  rurociągów  do  budynków  (w
przypadkach,  gdy  wodomierz  jest  na  zewnątrz  budynku)  –  do  końcówki  podejścia  do
poszczególnych punktów czerpania wody,


– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności
od  rodzajów rur  i  ich  średnic  oraz  rodzajów połączeń  bez  odliczania  długości  łączników
oraz  armatury  łączonych  na  gwint,  nie  wlicza  się  natomiast  do  długości  rurociągów
armatury kołnierzowej,
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– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie
od  tego  do  przedmiaru  wprowadza  się  liczbę  podejść  według  średnic  rurociągów  i
rodzajów  podejść.  Przy  ustalaniu  liczby  podejść  należy  odrębnie  liczyć  podejścia  wody
zimnej, odrębnie – wody ciepłej,


– długość  rurociągów  w  obejściach  elementów  konstrukcyjnych  wlicza  się  do  ogólnej
długości rurociągów,


– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.
● Elementy i urz ądzenia instalacji , jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się  w sztukach lub


kompletach.
● Próbę szczelno ści  ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału


według średnic oraz rodzajów budynków.
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania


ogólne”, pkt 8


6.2. Zakres bada ń odbiorczych
6.2.1. Badania  przy  odbiorze  instalacji  wodoci ągowej  nale ży  przeprowadzi ć  zgodnie  z


ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Ins talacji wodoci ągowych”.
Zakres  badań  odbiorczych  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  instalacji  wodociągowej.
Szczegółowy  zakres  badań  odbiorczych  powinien  zostać  ustalony  w  umowie  pomiędzy
inwestorem  i  wykonawcą  z  tym,  że  powinny  one  objąć  co  najmniej  badania  odbiorcze
szczelności,  zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  wody  ciepłej  przed  prze-kroczeniem
granicznych  wartości  ciśnienia  i  temperatury,  zabezpieczenia  przed  możliwością  pogorszenia
jakości  wody  wodociągowej  w  instalacji  oraz  zmianami  skracającymi  trwałość  instalacji,
zabezpieczenia  instalacji  wodociągowej  przed  możliwością  przepływów zwrotnych.  Zakres  tych
badań określony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,
– spadków ciśnienia  wody w instalacji  za  pomocą  manometrów różnicowych  zapewniających


dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.


6.2.2. Odbiór robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji wodoci ągowej 
Odbiór  robót  poprzedzających  wykonanie  instalacji  tzw.  odbiór  międzyoperacyjny  należy
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2.


Z  przeprowadzonego  odbioru  międzyoperacyjnego  należy  sporządzić  protokół  odbioru
(Załącznik 2).
6.2.3. Odbiór techniczny cz ęściowy instalacji wodoci ągowej 
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu
robót.  Dotyczy  on  na  przykład:  przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych
bruzdach  lub  zamykanych  kanałach  nieprzełazowych,  przewodów  układanych  w  rurach
osłonowych  w  warstwach  podłogi,  uszczelnień  przejść  przez  przegrody  budowlane,  których
sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.


Odbiór  częściowy  przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym  dla  odbioru  techniczne-go
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy:
– sprawdzić  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie  z


dokumentacją  projektową  oraz  dołączonymi  do  niej  specyfikacjami  technicznymi
(szczegółowymi),


– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  części  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w
odpowiednich punktach WTWiO,


– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający  prawidłowe


wykonanie  robót  (Załącznik  3)  oraz  dołączyć  wyniki  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować  lokalizację  odcinków instalacji,  które  były  objęte
odbiorem częściowym.
6.2.4. Odbiór techniczny ko ńcowy instalacji wodoci ągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:
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– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
– dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem


pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy:


– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,


– sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi  w
odpowiednich punktach WTWiO,


– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4).


7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH
7.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7


„Wymagania ogólne”, pkt 9


7.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  może  być
dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.


Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru końcowego. 


Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót


potwierdzonych przez zamawiającego lub
– Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty  montażowe


instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,
– montaż rurociągów i armatury,
– wykonanie prób ciśnieniowych,
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1.  Normy
1. PN-EN 111:2002 Armatura  sanitarna  –  Baterie  termostatyczne


(PN10) Ogólne wymagania techniczne.


2. PN-EN 12541:2005 Armatura  sanitarna  –  Ciśnieniowe  zawory
spłukujące  do  misek  ustępowych  i  samoczynnie
zamykane zawory spłukujące do pisuarów.


3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne
wymagania techniczne.


4. PN-EN 1287:2004 Baterie  termostatyczne  niskociśnieniowe  –  Ogólne
wymagania techniczne.


5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad
ziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Część 1: Wymagania ogólne.


6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
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do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad
ziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Część 2: Rury.


7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad
ziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Część 3: Kształtki.


8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad
ziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U) – Część 4: Armatura.


9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  oraz  do  ciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad
ziemią  –  Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)
(PVC-U)  –  Część  5:  Przydatność  systemu  do
stosowania.


10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  –  Nieplastyfikowany
poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  –  Część  6:  Zalecenia
dotyczące wykonania instalacji.


11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  przesyłania  wody  –  Nieplastyfikowany
poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  –  Część  7:  Zalecenia
do oceny zgodności.


12. PN-EN 14814:2008 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  z
termoplastycznych  tworzyw  sztucznych  do
przesyłania płynów pod ciśnieniem – Wymagania.


13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa –
Badania i wymagania.


14. PN-EN 1490:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zespolone  zawory
nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i
wymagania.


15. PN-EN 1491:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  rozprężne  –
Badania i wymagania.


16. PN-EN 15092:2008 Zawory  w  budynkach  –  Zawory  mieszające  na
zasilaniu  instalacji  ciepłej  wody  –  Badania  i
wymagania.


17. PN-EN 1567:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  redukcyjne  i
zespolone  zawory  redukcyjne  ciśnienia  wody
–Wymagania i badania.


18. PN-EN ISO 15874-1:2005/
A1:2008


Systemy przewodów rurowych do instalacji  ciepłej  i
zimnej  wody.  Polipropylen  (PP).  Część  1:
Wymagania ogólne.


19. PN-EN ISO 15874-2:2005/
A1:2008


Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 2: Rury.


20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
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Część 3: Kształtki.


21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.


22. PN-EN ISO 15875-1:2005 
PN-EN ISO 15875
1:2005/A1:2008


Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne.


23. PN-EN ISO 15875-2:2005 
PN-EN ISO 15875
2:2005/A1:2008


Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) Część 2: Rury.


24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki.


25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do  instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej  –  Usieciowany
polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu do
stosowania.


26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen (PB).
Część 1: Wymagania ogólne.


27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen (PB).
Część 2: Rury.


28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen (PB).
Część 3: Kształtki.


29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji  ciepłej  i  zimnej  wody.  Polibutylen (PB).
Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.


30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociągowych  i  ogólne  wymagania
dotyczące  urządzeń  zapobiegających
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.


31. PN-EN 200:2008 Armatura  sanitarna  –  Zawory  wypływowe  i  baterie
mieszające  do  systemów  zasilania  wodę  typu  1  i
typu 2 – Ogólne wymagania techniczne.


32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej – Wymagania.


33. PN-M-54901.03:1992 Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  –
Łączniki.


34. PN-M-54901.04:1992 Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych  –
Nakrętki do łączników.


35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji
wodo-ciągowych  do  przesyłu  wody  przeznaczonej
do  spożycia  przez  ludzi.  Część  1:  Postanowienia
ogólne.


36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji
wodo-ciągowych  do  przesyłu  wody  przeznaczonej
do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacje.


37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) –
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Ogólne wymagania techniczne.


38. PN-C-89207:1997 Rury  z  tworzyw  sztucznych.  Rury  ciśnieniowe  z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.


8.2.  Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.


881 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.


zm.).
– Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym


odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).


8.3.  Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  marca  2007  r.  w  sprawie  jakości  wody


przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami)
8.4.  Inne dokumenty, instrukcje 
– Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru Instalacji  Wodociągowych – zeszyt  7 – COBRTI


INSTAL.
– Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Rurociągów  z  Tworzyw  Sztucznych  –  Polska


Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod


CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r.
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Załącznik 1


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ


1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociągowa ...................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ............................................


        (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ...........................................................................


2. Przedmiot badania
Badaniem objęto: .................................................................................
..............................................................................................................


(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty badaniem)


3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant


1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


4. Opis badania:
..............................................................................................................
..............................................................................................................


5. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:
..............................................................................................................
..............................................................................................................


6. Komisja stwierdza, że badanie:
6.1.zostało przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)*  (negatywnym)*
6.2.poniewa ż  wynik  badania  był  negatywny,  instalacja  powinna  zo stać  przedstawiona  do


badania w terminie do dnia ........................ ...........*
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały zamieszczone)*
i podpisane inne ustalenia Komisji dotyczące przeprowadzonego badania.


7. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 2


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU MIĘDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ


1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociągowa ...................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ............................................


        (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ...........................................................................
Projekt zweryfikowany przez .................................................................


2. Przedmiot i zakres odbioru mi ędzyoperacyjnego
..............................................................................................................
..............................................................................................................


3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant


1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:
..............................................................................................................
..............................................................................................................


5. Komisja stwierdza, że roboty poprzedzaj ące wykonanie instalacji i b ędące przedmiotem
odbioru mi ędzyoperacyjnego:


5.1. zostały  zrealizowane  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  przedstawion ą  dokumentacj ą  i  w
sposób (umo żliwiaj ący)* (nie umo żliwiaj ący)* prawidłowe wykonanie instalacji;


5.2. poniewa ż  wynik  odbioru  mi ędzyoperacyjnego  jest  negatywny,  roboty  powinny
zostać przedstawiona do ponownego odbioru w terminie do d nia ....................*
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)*
i podpisane pozostałe ustalenia Komisji.


6. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić
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Załącznik 3


..........................................., dnia ....................... r.


PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – CZĘŚCIOWEGO
INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ


Instalacja wodociągowa ...................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ............................................


        (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ...........................................................................
Projekt zweryfikowany przez .................................................................


2. Zakres odbioru cz ęściowego:
..............................................................................................................
..............................................................................................................


(opis jednoznacznie identyfikujący zakres instalacji objęty odbiorem częściowym)


3. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant


1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


4. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:
a) umowę ..............................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
d) ..........................................................................................................
e) ..........................................................................................................


5.  Komisja  stwierdza,  że  część  instalacji  b ędąca  przedmiotem  odbioru  została
zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  zgodnie)*  z  umow ą,  przedstawion ą  dokumentacj ą  oraz
warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru,  wobec  t ego  (mo że)*  (nie  mo że)*  zostać
odebrana.
 (Ustala si ę, że odebrana cz ęść instalacji b ędzie konserwowana przez)*


7. ..........................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)*
i  podpisane pozostałe  ustalenia,  a  tak  że uwagi  Komisji,  w tym dotyczące  terminu  i  zgodności
wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.


8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić


Załącznik 4


..........................................., dnia ....................... r.
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PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO – KO ŃCOWEGO
INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ


1. Przedmiot odbioru
Instalacja wodociągowa ...................................................  realizowana 
w ......................................................... ul. ............................................


        (nazwa miejscowości)
zaprojektowana przez ...........................................................................
Projekt zweryfikowany przez .................................................................


2. Skład Komisji
Poz. – Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi1)


1. Inwestor


2. Wykonawca


3. Nadzór


4. Użytkownik


5. Projektant


1) dla osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnień budowlanych


3. Wykonawca przedstawił nast ępujące dokumenty:
a) umowę ..............................................................................................
b) pozwolenie na budowę i dziennik budowy,
c) ..........................................................................................................
d) ..........................................................................................................


4. Wykonawca zał ączył do protokołu nast ępujące dokumenty:
a) protokoły odbiorów technicznych – częściowych instalacji,
b) dokumenty dotyczące podstawowych danych eksploatacyjnych,
c) dokumentację techniczną powykonawczą,
d) protokół potwierdzający kompletność wykonanych prac,
e) ..........................................................................................................
f) ...........................................................................................................
g) ..........................................................................................................


5.  Komisja  stwierdza,  że  instalacja  została  zrealizowana  (zgodnie)*  (nie  z godnie)*  z
umow ą, przedstawion ą dokumentacj ą oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Instalacja (mo że)* (nie mo że)* być odebrana i u żytkowana.


6. (Ustala si ę, że po odbiorze instalacja zostaje przej ęta do eksploatacji przez)*


7. ..........................................................................................................
Na odwrotnej stronie niniejszego protokołu (nie zostały zamieszczone)* (zostały za-mieszczone)*
i  podpisane pozostałe  ustalenia,  a  tak  że uwagi  Komisji,  w tym dotyczące  terminu  i  zgodności
wykonania z umową, stwierdzonych wad i terminu ich usunięcia itp.


8. Podpisy członków Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzór Użytkownik Projektant


1. 2. 3. 4. 5.
.................. ................. ................. .................. ................


* niepotrzebne skreślić
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -SST-4


INSTALOWANIE CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA WODNEGO


(Kod CPV 45331100-7)


SPIS TREŚCI


1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
     2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
     3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
     4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
     5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT     
     6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
     7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
     8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
     9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I


PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
    10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 


Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  przy  wykonywaniu  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w
budownictwie  mieszkalnym,  użyteczności  publicznej,  rolniczym  i  przemysłowym,
eksploatowanych  w  warunkach  nie  narażonych  na  destrukcyjne  oddziaływanie  środowiska
korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych
w  energetyce  cieplnej,  a  także  innych  instalacji  ogrzewczych  i  technologicznych,
eksploatowanych  w  warunkach  odbiegających  znacznie  od  warunków  występujących  w
budownictwie  mieszkaniowym  i  ogólnym.  Nie  obejmuje  także  montażu  kotłów  i  wykonania
węzłów ciepłowniczych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt.
1.8. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  eksploatowanych  w
warunkach  nie  narażonych  na  destrukcyjne  działanie  środowiska  korozyjnego  i  obejmuje
wykonanie następujących czynności:
– układanie rurociągów i armatury zasilających instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
– montaż odbiorników ciepła.


Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót  przy wykonywaniu instalacji  centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4.,  a  także
zdefiniowanymi poniżej:
Plac budowy  jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla wykonania zleconych robót
oraz inne miejsca wymienione w umowie. 
Teren budowy  jest to miejsce (część placu budowy) wykonywania poszczególnych robót.
Zabezpieczenie  placu  budowy  –  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  placu
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych i  utrzymanie  na  nim  należytego  porządku  od
momentu przekazania do dnia końcowego odbioru robót.
Warunki  środowiskowe  –  w  zależności  od  stopnia  narażenia  instalacji  na  zawilgocenie
rozróżnia się pięć klas środowiska (zgodnie z PN-B-03002):
– klasa  1:  środowisko  suche,  np.  wnętrza  budynków  mieszkalnych  i  biurowych,  a  także  nie


podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych, 
– klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń, np. w pralni lub środowisko zewnętrzne,


w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi
się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 


– klasa 3: środowisko wilgotne z występującym mrozem,
– klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie


morskiej,  elementy  położone  w  strefie  bryzgów  wodnych  lub  znajdujące  się  w  powietrzu
nasyconym solą,


– klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).
Plan  BIOZ  –  plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  wykonany  na  podstawie  Rozp.  Min.
Infrastruktury  z  dnia  26.03.2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
Instalacja ogrzewcza wodna  – układ połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną,
wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami
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do  przygotowania  wody  ciepłej,  nagrzewnicami  wentylacyjnymi  itp.),  oddzielony  zaworami  od
źródła ciepła.
Źródło ciepła –  kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła,
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.
Kocioł  jednofunkcyjny  –  przeznaczony  wyłącznie  do  centralnego  ogrzewania,  może
współpracować z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Kocioł  dwufunkcyjny  –  przeznaczony  do  centralnego  ogrzewania  oraz  przygotowania  ciepłej
wody użytkowej [pobór c.w.u. z kilku punktów].
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem – jest to kocioł wytwarzający ciepłą wodę zarówno
do  centralnego  ogrzewania,  jak  i  do  zasilania  instalacji  ciepłej  wody  użytkowej  [pobór  c.w.u.  z
większej ilości punktów].
Pompa cyrkulacyjna  – pompa wymuszająca obieg wody w instalacji c.o.
Ogrzewanie  podłogowe  –  system  ogrzewania,  w  którym  czynnik  grzewczy  płynie  rurami
ułożonymi  w  podłodze  –  przy  prawidłowo  zaprojektowanej  instalacji  oddawanie  ciepła  do
pomieszczenia  jest  równomiernie  na  całej  powierzchni  podłogi.  Rury  można  układać  tworząc
meandry lub spiralnie.
Regulator  pogodowy  –  regulator  ze  zdalnym  czujnikiem  temperatury  zewnętrznej,  regulujący
temperaturę  z  kotła  na  wyjściu  do  c.o.,  w zależności  od  temperatury  zewnętrznej  (przy  niższej
temperaturze zewnętrznej – wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).
Regulator  pokojowy  –  regulator  z  wbudowanym  czujnikiem  temperatury,  montowany  w
ogrzewanym  pomieszczeniu  i  sterujący  pracą  kotła  w  zależności  od  temperatury  w
pomieszczeniu.  Niektóre  regulatory  pokojowe  można  zaprogramować  wg  potrzeb,  dzieląc
jednostkę czasu np. dobę na podstrefy czasowe o zróżnicowanej temperaturze w danym miejscu
[np. najprostszy „noc-dzień”].
Instalacja ogrzewcza systemu zamkni ętego  – instalacja, w której przestrzeń wodna (zład) nie
ma swobodnego połączenia z atmosferą.
Instalacja  systemu  otwartego  –  instalacja,  w  której  przestrzeń  wodna  (zład)  ma  stałe
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewanie  grawitacyjne  –  wymuszanie  przepływu  wody  w  instalacji  dokonuje  się  przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia się ogrzanej wody i opadania schłodzonej.
Ogrzewanie  pompowe  –  wymuszanie  ruchu  wody  w  instalacji  dokonywane  jest  przy
zastosowaniu  pompy  obiegowej.  Praca  pompy  pozwala  pokonać  duże  opory  hydrauliczne
powstające  przy  przepływie  wody  w  rurach  i  dlatego  stosować  można  rury  o  dużo  mniejszych
średnicach  niż  w  ogrzewaniu  grawitacyjnym.  Dodatkowo  instalacje  pompowe  mają  mniejsze
ograniczenia związane z wielkością, rozległością i ukształtowaniem przestrzennym instalacji.
Zawór  bezpiecze ństwa  –  zabezpieczenie  kotła  grzewczego,  przed  przekroczeniem
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. 
Naczynie  wzbiorcze  –  wraz  z  innymi  elementami  urządzenia  bezpieczeństwa  [rura
bezpieczeństwa,  przelewowa,  sygnalizacyjna]  przejmuje  zwiększającą  się  pod  wpływem
temperatury  objętość  wody  i  zapobiega  nadciśnieniu  w  obiegach  grzewczych.  Stosuje  się
naczynia wzbiorcze otwarte i zamknięte [przeponowe].
Odpowietrzenie instalacji c.o.  – stosowane w celu uniknięcia negatywnych skutków obecności
powietrza  w  instalacji,  jak:  powstawania  szumów  przepływowych  i  głośnej  pracy  instalacji,
spadku  ilości  ciepła  oddawanego  przez  grzejniki,  złego  przewodzenia  ciepła  na  ściankach
kotłów, skróconej żywotności instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej – zużycie
łożysk pompy i erozja kawitacyjna łopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajności pompy.
Kompensacja wydłu żeń termicznych:


- kompensacja  naturalna  wydłużeń  liniowych,  wykorzystując  zmiany  kierunków  prowadzenia
instalacji oraz układ punktów stałych,


- kompensatory  mieszkowe  montowane  na  pionach  i  w  konieczności  na  innych  odcinkach
instalacji c.o.,


- kompensatory U-kształtowe na głównych poziomach c.o.  – wykonane z materiału identycznego
jak przewody c.o. 


Problem  kompensacji  wydłużeń  termicznych  jest  szczególnie  ważny  w  przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, których współczynnik rozszerzalności liniowej
jest 4-15 razy większy niż dla stali.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robót instalacyjnych centralnego ogrze wania wodnego
Montaż  instalacji  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.


Dokumentacja powinna w szczególności zawierać wymagania stawiane elementom, wyrobom
i materiałom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
– bezpieczeństwa  instalacji  –  odpowiedni  dobór  ciśnienia  i  temperatury  czynnika  grzewczego,


uwzględnienie  wpływu  rozszerzalności  cieplnej  na  konfigurację  instalacji,  zastosowanie
odpowiednich zabezpieczeń w przypadku awaryjnego działania itp.,


– bezpieczeństwa  użytkowania,  w  tym  ograniczenia  możliwości  zmian  parametrów  instalacji
przez osoby nieuprawnione,


– wymagań fizyko-chemicznych czynników grzewczych, w tym odporności korozyjnej, 
– trwałości poszczególnych elementów instalacji itp.,
– określenie procedur  niezbędnych do prawidłowej  eksploatacji  w warunkach pracy okresowej


lub przy zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  tak,  by  przez  cały  przewidywany  okres


użytkowania  w  określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej
konserwacji odpowiadały założonemu przeznaczeniu. 


Przy  określaniu  trwałości  instalacji,  przy  doborze  materiałów  należy  uwzględnić  warunki
środowiskowe,  na  działanie  których  instalacja  będzie  narażona  oraz  umiejscowienie  jej
elementów  w  budowli,  a  także  sposobów  zabezpieczenia  przed  działaniem  niekorzystnych
czynników.


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w


ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały  stosowane  do  wykonywania  instalacji  c.o.  i  będące  w  myśl  Ustawy  o  wyrobach
budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  materiałami  budowlanymi  (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mieć:


– oznakowanie  znakiem CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo


– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą  lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo


– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.


Oznakowanie  powinno  umo żliwia ć  identyfikacj ę  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju
pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno ści do u żytkowania).


2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:


- rurociągi zasilające instalację i poszczególne odbiorniki ciepła,
- grzejniki i inne odbiorniki ciepła,
- armatura,
- inne wyroby i materiały.


Wszystkie  materiały  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub inne dokumenty
potwierdzające zgodność z wymogami obowiązującymi w kraju.
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2.2.1. Elementy ruroci ągów zasilaj ących, odbiorników ciepła i armatury
2.2.1.1. Ruroci ągi zasilaj ące instalacj ę i poszczególne odbiorniki ciepła
 A. Ruroci ągi z rur z tworzyw sztucznych o poł ączeniach zgrzewanych i zaciskowych –
wymagania i warunki stosowania:
a) z rur z polibutylenu PB – krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do +100°C, ciągła


do +90°C, maksymalne ciśnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB produkuje się  w średnicach
10-160  mm,  łączy  przez  zgrzewanie  polifuzyjne  lub  za  pomocą  złączek  zaciskowych  z
polibutylenu  z  wkładką  mosiężną.  Duża  elastyczność  polibutylenu  ułatwia  układanie  rur  w
obniżonych  temperaturach,  daje  możliwość  układania  rur  systemem  kablowym,  ogranicza
ilości kształtek (kolan), niweluje skutki zamarzania i odmarzania wody (pękanie rur).


b) z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe – PE-X. Do łączenia rur polietylenowych stosuje
się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je
również zespalać mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw.
łączników przejściowych) lub złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen
sieciowany PE-X jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której
powstają poprzeczne wiązania między łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody
sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji
rur: PE-Xa (z nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania),
PE-Xc (z elektronową metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą sieciowania).
Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa.
Zakres średnic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą
łączników: miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu),
gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w
instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. W celu zabezpieczenia
przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na ogół warstwą antydyfuzyjną.


c) z  rur  z  polipropylenu  jednorodne  i  warstwowe  –  PP.  Stosuje  się  powszechnie  rury  z
polipropylenu uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN lub VESTOLEN, odmianą  PP
jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Może być stosowany w
temperaturze  do  +90°C  i  przy  ciśnieniu  do  1,6  MPa.  Zakres  średnic  tego  typu  rur  wynosi
12-630 mm. Łączy się je metodą zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą
łączników  gwintowanych  albo  kołnierzowych  z  wkładką  mosiężną.  PP  posiada  dużą
wydłużalność cieplną i dlatego w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje
się wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego.


d) nowa  generacja  rur  zespolonych  –  Stabi  Glass.  Rury  trzywarstwowe  z  koncentrycznie
ułożonych  warstw  z  polipropylenu  PP-R.  Środkowa,  zbrojona  warstwa  (40%  całkowitej
grubości  ścianki),  wzmocniona  jest  domieszką  włókien  szklanych,  pełniących  rolę
stabilizatora  mechanicznego,  ograniczającego  wydłużenie  rury  (podobnie,  jak  folia
aluminiowa w poprzednich rozwiązaniach). Wydłużenie 25 metrowego odcinka standardowej
rury polipropylenowej dla różnicy temperatury 60°C wynosi 225 mm, podczas gdy najnowsze
rury  Stabi  Glass  wydłużą  się  nieco  ponad  50  mm.  Rury  Stabi  Glass  zgrzewa  się  (metodą
polifuzji termicznej) tak, jak zwykłe rury z polipropylenu – w przeciwieństwie do rur z wkładką
aluminiową  nie  trzeba  wykonywać  dodatkowej,  kłopotliwej  czynności,  jaką  jest  zdzieranie
warstwy  aluminium  i  podkładu.  Rury  zespolone  Stabi  Glass  produkowane  są  w  zakresie
średnic  20-125  mm,  ciśnienie  znamionowe:  PN  20,  umożliwiają  znaczne  ograniczenie
stosowania  kompensatorów  lub,  jak  w  przypadku  pionów  instalacyjnych,  całkowite  ich
zaniechanie.


e) Obecnie  na  rynku  znajdują  się  także  rury  z  tworzyw  sztucznych  preizolowane,  łączące
funkcję przesyłu wody grzewczej i izolacji termicznej instalacji.


UWAGA:  Dla  zapewnienia  prawidłowości  wykonania  instalacji  rurociągu  z  rur  z  tworzyw
sztucznych  wykonawca  powinien  być  wyposażony  w  urządzenia  pozwalające  na  dokładny
montaż złączek i urządzeń tj.:


- nożyce (uniwersalne lub pistoletowe) do cięcia rur z tworzyw sztucznych,
- prasa do zaprasowywania połączeń z kompletem pierścieni,
- sprężyna do wyginania łuków,
- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,
- urządzenia do fazowania krawędzi,
- bloczek do prostopadłego obcinania rur.
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B. Ruroci ągi miedziane o poł ączeniach lutowanych – wymagania i warunki stosowani a:
Rury miedziane produkowane s ą w trzech rodzajach:


− rury  miękkie  średnicy  od  6  do  54  mm;  sprzedawane  w  kręgach  dla  średnic  6-22  mm  i
długościach 10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych długości 3 i 5 m) dla średnic 6-54
mm,


- rury półtwarde średnicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,
- rury twarde o średnicy od 6 do 267 mm, sztangi 3 i 5 m.


Produkowane też są rury z izolacją cieplną w postaci otulin i osłon.
Rury miękkie w kręgach izoluje się osłoną grubości 2-3 mm wykonaną z PVC (ochrona przed


uszkodzeniami mechanicznymi), rury twarde izolowane są otuliną z twardej pianki PIR.
Sposoby poł ączeń:


- połączenia  nierozłączne (lutowanie  miękkie  lub  twarde,  spawanie,  łączenie  za  pomocą  złączek
zaprasowywanych lub zaciskanych),


- połączenia rozłączne (za pomocą złączek zaciskowych rozłączalnych lub samozaciskowych).
C. Rury stalowe przył ączne do grzejników wykonywane z rur stalowych na bu dowie w
trakcie monta żu instalacji lub jako zestawy do podł ączenia gwintowego grzejnika
produkowane  przeważnie z miedzi i jej stopów dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.
D. Wydłu żki „U” – kształtowe i zł ączki elastyczne  stosowane w celu kompensacji wydłużeń
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest różna od temperatury montażu, także
podczas eksploatacji następują wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje
wydłużenia i kurczenia termiczne).
2.2.1.2. Grzejniki i inne odbiorniki ciepła
Grzejniki  stalowe płytowe  można podłączać  do  instalacji  od  dołu.  W  grzejnikach  tych  mieści
się  mała  ilość  wody,  więc  szybko  zmienia  się  temperatura  ich  powierzchni.  Stosowane  w
instalacjach z wymuszonym obiegiem wody. 
2.2.1.3. Armatura
a)Zawory
Zawory grzejnikowe  – obecnie przeważnie wykonane z mosiądzu lub brązu. Konstrukcyjnie są
to  zawory  gwintowe:  proste,  kątowe,  osiowe,  kolanowo-kątowe,  kątowo-narożne.  W  niektórych
instalacjach  dodatkowo  wyposażone  w  kryzy  dławiące,  regulujące  ilość  cieczy  przepływającej
przez zawór.
Zawory  i  głowice  termostatyczne  –  zapewniają  utrzymywania  stałej  temperatury
pomieszczenia, niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych danego pomieszczenia.
Przeznaczone  szczególnie  do  współpracy  z  grzejnikami  o  małej  pojemności  wodnej,  np.
konwektorami, wyposażonymi w automatykę źródła ciepła.
Uwaga  dla  u żytkownika  instalacji:  na  głowicach  zaworów  termostatycznych  znajdują  się
oznaczenia  ułatwiające  dokładne  ustawienie  temperatury.  Zakresy  temperatur  mogą  być  nieco
inne u różnych producentów, zwykle oznaczenie na głowicy zaworu: * temp. 6°C, 1 temp. 10°C,
2  temp.  16-18°C,  3  temp.  18-20°C,  4  temp.  20-23°C,  5  temp.  maksymalna  (23°C  do  ok.
26-28°C)
2.2.1.4. Wyroby dodatkowe.
Oprócz materiałów i wyrobów podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. ÷ 2.2.1.3. do montażu
instalacji c.o. mogą być zastosowane:
– systemy mocowania rurociągów i ich elementów,
– przepusty  ogniowe  dla  rurociągów –  masy  i  zaprawy  ognioochronne  (dla  połączeń  różnych


stref pożarowych),
– rury przepustowe (dla połączeń jednakowych stref pożarowych),
– śrubunki grzejnikowe,
– zawory regulacyjne podpionowe,
– termometry, manometry i termo-manometry,
– programatory pogodowe,
– luty i pasty do lutowania rurociągów miedzianych,
– elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,
– pręty i topniki do spawania gazowego i łukowego rur miedzianych,
– uszczelnienia połączeń gwintowanych rurociągów,
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– kołnierze i kształtki do instalacji z rur stalowych,
– prefabrykowane rozdzielacze i złączki przejściowe,
– chemia instalacyjna,
– elementy  wykonawcze  i  instalacje  (okablowanie)  automatycznego  sterowania  instalacją


centralnego ogrzewania wodnego.
2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do wykonywania instalacji


centralnego ogrzewania wodnego
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą  być
przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i


specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  dostarczanych  luzem  jest  zaopatrzona  w


etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak


naruszenia  zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),


– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub


jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,


– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia
robót  instalacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do
stosowania odpowiednich wyrobów).


Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budow ę powinno by ć potwierdzone wpisem do


dziennika budowy lub protokołem przyj ęcia materiałów.


2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  wyko nywania  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego


Materiały  i  wyroby  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  powinny  być
przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.


Place  składowe  do  przechowywania  elementów  rurowych  powinny  być  wygrodzone,
wyrównane  i  utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz
oczyszczone z zanieczyszczeń.


Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów i  wyrobów  niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.


Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów,
odmian,  klas  i  gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporządkowany,
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.


Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny być układane na paletach lub drewnianych półkach wentylowanych, w ilości warstw nie
większej niż nakazuje dokument odniesienia lub instrukcja producenta.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 3
3.1. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewan ia wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łata murarska,
– łata ważona i łata kierunkowa,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
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– wykrój.
b. Do układania rur i wykonywania połączeń na stanowisku roboczym.
– zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
– spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
– zestaw do spawania w osłonie gazów ochronnych,
– zestaw do spawania gazowego,
– prasa do zaciskania złączek na rurze z tworzywa sztucznego,
– giętarka do rur.


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod


CPV 45000000-7, pkt 4


4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby  i  materiały  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  mogą  być
przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.


Załadunek i wyładunek elementów instalacyjnych pakowanych w jednostki ładunkowe należy
prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.


Transport  materiałów  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  w
opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót


podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót instalacyjnych centralnego ogrzewan ia wodnego
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać  i  odebrać  wszelkie  roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbędne do rozpoczęcia robót instalacyjnych.


Sprawdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  SST  należy  potwierdzić  wpisem  do  dziennika
budowy, zezwalającym na prowadzenie robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.
5.1.1 Roboty demonta żowe
-  demontaż  itniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  wykonywany  będzie  bez  odzysku
materiałów
-  rurociagi  stalowe  należy  pociąć  palnikami  lub  tarczą  na  odcinki  o  długości  pozwalajacej  na  
wyniesienie ich z budynku i transport
-  materiały  uzyskane  z  demontażu  należy  posegregować  iprzekazać  Inwestorowi  lub  w
uzgodnieniu  z  Inwestorem   wywieźć  do  składnicy  złomu  lub   na  najbliższe  uzgodnione  z
Inwestorem miejsce.


5.2. Ogólne zasady wykonywania robót instalacyjnych cent ralnego ogrzewania wodnego
– wytyczne monta żowe


Roboty  instalacyjne  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy  wykonywać  zgodnie  z
dokumentacją  projektową,  niniejszą  specyfikacją  techniczną  i  zasadami  sztuki  budowlanej
branży instalatorskiej.
5.2.1. Ruroci ąg z rur miedzianych
Podstawową  technologią  łączenia  rur  miedzianych  w  instalacjach  centralnego  ogrzewania
wodnego – jest lutowanie kapilarne wykonywane jako:
a) lutowanie miękkie stosowane przy temperaturze poniżej 450°C,
b) lutowanie twarde stosowane przy temperaturze powyżej 450°C.


Szczelina  pomiędzy  łączonymi  elementami  musi  posiadać  szerokość  w  określonych
granicach,  aby  powstał  efekt  zwany  kapilarnym.  Ze  względu  na  możliwość  uszkodzeń
powierzchni  rur  przy  temperaturze  powyżej  400°C,  co  może  zmniejszyć  odporność  korozyjną
przewodów miedzianych, połączenia przewodów w instalacjach c.o. do średnicy 28 mm włącznie
mogą  być  wykonywane jedynie  przez lutowanie  miękkie,  natomiast  lutowanie  twarde  stosować
do rur o średnicy powyżej 28 mm.


Można stosować także technologię łączenia rur miedzianych w instalacjach wodnych metodą
spawania – może być ona stosowana przy wystąpieniu następujących warunków:
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1) grubość ścianki rury wynosi minimum 1,5 mm,
2) średnica rury jest większa niż 35 mm.


Konieczność  stosowania  metody  spawania  występuje  właściwie  tylko  przy  wykonywaniu
rurociągów  powyżej  108  mm.  Dla  większych  średnic  praktycznie  nie  jest  możliwe  tworzenie
złączy z efektem kapilarnym. Dlatego też dopuszcza się  metodę  spawania,  lecz tylko z jednym
rodzajem złącza – doczołowym, stosowanym do łączenia:
– rur o równej (jednakowej) średnicy,
– rur redukowanych symetrycznie,
– rur redukowanych mimośrodowo,
– wyoblenia z rurą odgałęzienia.
Do spawania miedzi stosuje się następujące rodzaje spawania:
– spawanie gazowe prętami spawalniczymi,
– spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego prętami spawalniczymi.


Natomiast  w  warunkach  występujących  na  budowie  stosowany  jest  podstawowy  rodzaj
spawania, tj. przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego.


Metoda spawania jak i  metoda lutospawania są  technologiami przystosowanymi do łączenia
rur  o  dużych  średnicach,  np.  do  celów  przemysłowych.  Przy  wykonywaniu  instalacji  c.o.  w
zakresie  średnic  10-54 mm metoda  lutowania  kapilarnego  w zupełności  zapewnia  dostateczną
szczelność połączeń.


W  montażu instalacji  wodnych z rur  miedzianych obowiązuje zasada stosowania materiałów
jednorodnych  w  całej  instalacji,  tj.  miedzi  oraz  takich  jej  stopów  jak:  mosiądze,  brązy,
miedzionikle.


Gwarancją  wykonania  dobrej  jakości  instalacji  wodnych  z  rur  miedzianych  jest  stosowanie
łączników  i  rur  produkowanych  fabrycznie  oraz  posiadających  dokument  dopuszczający  do
obrotu i stosowania w budownictwie. 


Kompensację  wydłużeń  cieplnych rurociągów miedzianych uzyskuje się  przez zastosowanie:
kompensacji naturalnej albo kompensacji sztucznej.
Graniczna długość rurociągu nie wymagająca kompensacji wynosi 5,0 m.


Kompensację  naturalną  wydłużeń  liniowych  rurociągów  miedzianych  uzyskuje  się  przez
zmianę  kierunku  prowadzenia  przewodów i  właściwe  rozmieszczenie  punktów stałych,  a  także
prawidłowe  rozmieszczenie  uchwytów  przesuwnych,  tzn.  pozostawienie  odpowiedniej  długości
odcinka swobodnego, który przejmie wydłużenie Ä L przewodu ograniczonego punktami stałymi.


Kompensację  sztuczną  uzyskuje  się  przez  wbudowanie  w  rurociąg  elementów  instalacji
zwanych  kompensatorami;  podstawową  zasadą  przy  wbudowywaniu,  np.  kompensatora
U-kształtowego  jest  umieszczenie  go  w  środku  między  punktami  stałymi  na  przewodzie;
kompensator  powinien  być  mocowany  punktem  stałym  w  osi  symetrii  wierzchołka.  Natomiast
przy  układaniu  rurociągu,  np.  w  szachcie  instalacyjnym,  gdzie  jest  mało  miejsca  powinien  być
wbudowany kompensator osiowy mieszkowy.


Konstrukcję punktu stałego dla rurociągów miedzianych wykonać wg zaleceń PN-93/C-04607.
Rurociągi  układane  w  bruzdach  powinny  być  na  całej  długości  owinięte  taśmą  lub  osłoną
elastyczną,  szczególnie  zalecane  jest  stosowanie  rur  w  otulinie  fabrycznej,  która  zabezpiecza
rurociąg  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  na  skutek  tarcia  o  ścianki  bruzdy  i  stanowi
równocześnie izolację cieplną.


Rurociągi  układane  w  ścianach  pod  tynkiem  powinny  mieć  zwiększoną  grubość  otuliny  w
obszarach  łączników,  np.  trójników,  kolan,  łuków  itp.,  by  zapewnić  w  miarę  swobodny  ruch
powodowany wydłużeniami termicznymi. Podobnie rurociągi układane na stropach w warstwach
podłogowych powinny być na całej długości zabezpieczone osłoną elastyczną lub rurą osłonową
w  celu  oddzielenia  ich  od  bryły  budynku;  osłona  taka  pozwala  na  termiczne  ruchy  rur
miedzianych.


W  celu  przedłużenia  żywotności  rurociągów  miedzianych,  należy  na  wlocie  instalacji
wodociągowej  wbudować  filtr  z  siatką  miedzianą  o  oczkach  50-80  mikrometrów,  zatrzymujący
zanieczyszczenia  mechaniczne,  które  mogą  uszkadzać  ochronną  warstwę  tlenków  miedzi  na
wewnętrznej  powierzchni  rurociągów,  a  także  uniemożliwiający  przedostawanie  się  produktów
korozji do wewnętrznej instalacji z rur miedzianych.


W  zakresie  łączenia  z  innymi  materiałami:  nie  ma  żadnych  ograniczeń  w  łączeniu  w  jednej
instalacji  rurociągów  z  miedzi  i  z  tworzyw  sztucznych  oraz  elementów,  armatury  i  urządzeń
wykonanych ze stali kwasoodpornej, ze stali węglowej platerowanej stalą kwasoodporną oraz ze
stali stopowej austenitycznej odpornej na korozję.
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5.2.2. Ruroci ąg z rur PP-R ł ączonych metod ą zgrzewania
– przygotować zgrzewarkę poprzez dobranie odpowiednich końcówek grzejnych i nagrzanie do


temperatury eksploatacyjnej (ok. 260°C),
– przyciąć  równo  końce  przewodu  (najlepiej  nożycami  specjalnymi)  i  zaznaczyć  długość


zgrzewania,
– odtłuścić i oczyścić powierzchnie zgrzewane,
– wsunąć  jednocześnie rurę  i  część  mufową  kształtki  na końcówki  zgrzewarki  bez obracania i


używania dużej siły podczas wciskania elementów,
– po nagrzaniu  obu elementów wysunąć  je  z  końcówek  zgrzewarki  i  natychmiast  połączyć  ze


sobą, również bez wykonywania obrotów elementów,
– odczekać  do  schłodzenia  połączenia  bez  poruszania  elementami,  a  po  2  godzinach  można


napełniać instalację cieczą grzejną,
– po upływie 24 godzin od zakończenia robót montażowych należy wykonać próbę ciśnieniową,


przy czym ciśnienie próby musi wynosić 150% ciśnienia roboczego instalacji.


5.3. Organizacja robót instalacyjnych centralnego ogrzew ania wodnego 
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatorów,  posiadających potwierdzone przez


wyznaczoną jednostkę uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
„Książeczkę spawacza” z uprawnieniami w określonym, wymaganym zakresie),


– prace  o  znikomym  niebezpieczeństwie  można  wykonywać  w  pojedynkę,  natomiast  wszelkie
roboty spawalnicze wymagają minimum współpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu
pracy  grupami  (zespołami)  liczebność  zespołu  należy  dostosować  optymalnie  do  rodzaju,
miejsca i warunków bezpiecznego wykonywania robót,


– racjonalne  urządzenie  stanowiska  pracy  z  dogodnym  rozmieszczeniem  i  posegregowaniem
materiałów instalacyjnych (w miejscu montażu wolny pas o szerokości,  jeśli  to  jest  możliwe,
min. 60 cm, dalej materiały i sprzęt najbardziej potrzebne w danej chwili, a następnie zapasy
materiałowe i drogi transportowe),


– zachowywanie  zasad  montażu  technologicznego,  w  tym  unikanie  jednoczesnego
rozpoczynania różnych rodzajów robót instalacyjnych w kilku miejscach,


– zastosowanie  odpowiednich  rusztowań  lub  drabin  (technicznie  niezbędnych  i  ekonomicznie
uzasadnionych),


– zaopatrzenie  robotników  we  właściwy  sprzęt  do  wykonywania  robót  instalacyjnych  i
towarzyszących  oraz  w  wymagany  przepisami  sprzęt  ochronny.  Szczególnie  wykonywanie
robót  spawalniczych  wymaga  rygorystycznego  przestrzegania  zasad  bhp  –  stosowanie
odpowiednich  masek  lub  okularów  ochronnych,  skórzanych  fartuchów  i  rękawic  oraz
odpowiedniego obuwia,


– dostarczanie  materiałów  do  zainstalowania  na  stanowiska  robocze  w  sposób  wykluczający
przestoje,


– zorganizowanie robót  systemem instalowania równomiernego (podział  instalacji  na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgałęzienia itp. lub wg planu ogólnego:
„zasilanie-rurociągi-odbiorniki”),


– wykonawca  musi  posiadać  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a
także dysponować osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robót.


6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV


45000000-7,  pkt  6  oraz  jako  wytyczne  w  PN-64/B-1040 0  „Urz ądzenia  centralnego
ogrzewania  w  budownictwie  powszechnym.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze”


6.2. Badania  przed  przyst ąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrze wania
wodnego


Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  należy
spełnić  warunki  podane  w  punkcie  5.1  niniejszej  ST  oraz  przeprowadzić  badania  wyrobów  i
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
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6.3. Odbiór robót poprzedzaj ących wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego


Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
dla robót, które koniecznie należy wykonać przed rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego. 
Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– deklaracji producentów stosowanych wyrobów.


Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadają
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.


Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego  przez  niezależne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.


6.4. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania  wodnego  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i
instrukcjami producentów. 


Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  prawidłowości  montażu
rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje przewodów oraz sposoby ich
zamocowania i rodzaje materiałów montowanych rur. 


Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do
ich:
– ilości,
– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp.,
– spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek siatki filtrującej itp.


6.5. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania  dotyczące  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego,  w
szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi


zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.


Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych
wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania polegają m.in. na:
a) sprawdzeniu  zgodno ści  z  dokumentacj ą  –  powinno  być  przeprowadzone  przez


porównanie wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
ze  zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności
dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i  pomiarów;  pomiar  długości  rurociągów
przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  mm,  elementy  pozostałe  należy  policzyć  z
dokładnością  do jednej  sztuki.  Ilości  normatywne niektórych elementów instalacji  mogą  być
uzależnione  od  podstawy  wyceny  lub  wytycznych  producenta  i  zależą  od  ilości  innych
materiałów  np.  ilość  podparć/mb  rurociągu.  Jednocześnie  nie  są  wyszczególnione  w
„Przedmiarze  robót”,  dlatego  po  ich  przeliczeniu  należy  sprawdzić  ilości  wymagane  w
materiałach źródłowych.


b) sprawdzenie szczelno ści instalacji – próba ci śnieniowa „ na zimno”
              Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy przeprowadzić
zgodnie z wytycznymi producenta rur.


Każdy  producent  powinien  podać  parametry  próby  ciśnieniowej  dla  swoich  rur  i  najlepiej
skorzystać z informacji źródłowej, którą można dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. Można
także         wykonać  próbę  ciśnieniową  według  procedury  standardowej,  określonej  w
„Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  instalacji”.  Próbę  przeprowadza  się  po
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zmontowaniu  instalacji,  przy            ciśnieniu  półtora  razy  większym  od  ciśnienia  roboczego
(ciśnienie  próbne),  nie  większym  jednak  od  ciśnienia  maksymalnego  dla  poszczególnych
elementów systemu.


        Ze  względu na możliwość  termicznych i  ciśnieniowych odkształceń  przewodów próby
dzielimy na wstępną i zasadniczą.


Podczas  próby  wstępnej,  w  ciągu  30  minut  (w  odstępach  co  10  minut)  należy  w  instalacji
dwukrotnie wytworzyć  ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej
w            ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.


Próba  zasadnicza  powinna  się  odbyć  zaraz  po  próbie  wstępnej  i  trwać  2  godziny.  W  tym
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być  
             większy niż 0,2 bara.
Uwaga!  Podczas  przeprowadzania  próby  nale ży  odł ączyć  od  instalacji  elementy
dopuszczone  do  pracy  przy  ni ższym  ci śnieniu,  na  przykład  przeponowe  naczynie
wzbiorcze.
c) sprawdzenie szczelno ści instalacji – próba ci śnieniowa „na gor ąco”
Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na gorąco” należy przeprowadzić
po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. Obejmuje ona:


– uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
– wyregulowanie  przepływu  czynnika  grzejnika  (przez  rurociągi  i  grzejniki)  dla  uzyskania


założonych temperatur.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST „Wym agania  ogólne”  Kod  CPV


45000000-7, pkt 7


7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  instalacyjnych  prz y  wykonywaniu  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego


7.2.1. Ilości  poszczególnych  typów i  wielkości  charakterystycznych  (średnic)  rur  oblicza  się  w
metrach  wg  wymiarów  sprawdzonych  na  budowie,  a  podanych  w  dokumentacji  projektowej.
Obmiaru niektórych rur dokonuje się  w innych jednostkach, zależnych od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta np. rury przyłączne w sztukach lub kompletach.


Przy  wykonywaniu  połączeń  spawanych  rurociągów  o  większych  średnicach  nominalnych
(powyżej ř 40 mm i grubości ścianki ponad 3,2 mm) oprócz ilości układanych rur, należy policzyć
ilość sztuk występujących złącz spawanych, przy czym:
– długość  rurociągów  mierzy  się  wzdłuż  ich  osi,  do  ogólnej  długości  rurociągów  wlicza  się


długości rur przyłącznych do grzejników (gałązek), armaturę łączoną na gwint i łączniki,
– do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń,
– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach,
– całkowitą  długość  rurociągów przy próbach instalacji  centralnego ogrzewania  na  szczelność


(na  zimno)  lub  próbach  na  gorąco  stanowi  suma  długości  rurociągów  zasilających  i
powrotnych w ogrzewaniach wodnych,


7.2.2. Ilości pozostałych elementów oblicza się w sztukach, kompletach, złączach wg
wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelności instalacji mogą być odniesione do łącznej
długości rurociągów stanowiących instalację.


7.2.3. W  przypadkach  niejasności  należy  sporządzać  obmiary  robót  w  jednostkach  podanych
nad  poszczególnymi  tablicami  katalogów,  stanowiącymi  podstawy  wyceny  poszczególnych
pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV


45000000-7, pkt 8


8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegającymi
zakryciu  są  wszelkie  rurociągi  i  elementy  sieci  prowadzone  w  bruzdach  lub  szachtach  ścian  i
stropów  oraz  części  składowe  elementów,  które  dalej  traktowane  są  jako  komplet  np.  napęd
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(siłownik) zaworu sterowanego automatycznie
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.,  a  wyniki  badań


porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  elementy  ulegające


zakryciu  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną i zezwolić na przystąpienie do następnych robót instalacyjnych.


Praktycznie  najbardziej  miarodajne  będzie  sprawdzenie  szczelności  instalacji  –  próba
ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować prace, aby pozytywny wynik tej próby
umożliwił dalsze prace związane z „zakrywaniem” instalacji.


Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegające zakryciu nie powinny
być  odebrane. W  takim przypadku należy ustalić  zakres prac i  rodzaje materiałów koniecznych
do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić badania.


Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  materiałów  oraz  robót  ulegających
zakryciu  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.


Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.


Odbiór  częściowy robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy i może stanowić podstawę do dokonania częściowego rozliczenia robót
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.


Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót –


dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
1. dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 
2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie urządzeń oraz


prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu,
4. korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami


pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych


elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania


robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych


materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.


W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz
dokonać oceny wizualnej.


Roboty  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
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Negatywny  wynik  jakichkolwiek  badań  skutkuje  tym,  że  roboty  przy  wykonywaniu  instalacji
centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte.
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z


wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawić roboty wadliwe ponownie do odbioru,


– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika oraz
trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,


– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i
powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i


wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  instalacyjnych  centralnego


ogrzewania wodnego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  ko ńcowego  jest  podstaw ą  do  dokonania  rozliczenia  ko ńcowego


pomi ędzy zamawiaj ącym a wykonawc ą.
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji  jest  ocena stanu instalacji  c.o.  po użytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.


9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWY CH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH


9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagani a
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9


9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodnego  może  być  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.


Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 


9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakres u  robót  przy  wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego


Podstawy rozliczenia  robót  stanowi ą  określone w  dokumentach  umownych  (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo ści robót zaakceptowane przez zamawiaj ącego.
Ceny jednostkowe wykonania robót uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających


wykonanie robót,
– w  nakładach  na  montaż  rurociągów  centralnego  ogrzewania  uwzględniono:  wmontowanie
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odpowiedniej ilości łączników lub kształtek, nakłady związane z umocowaniem rurociągów na
ścianach  i  w kanałach  oraz  zmontowanie  odpowiedniej  ilości  punktów stałych,  założenie  na
rurociągach tulei przy przejściach przez ściany i stropy budynków.
Nakłady  na  montaż  rur  przyłącznych  do  grzejników  ustalono  dla  kompletu  tych  rur,  tj.


zasilającej  i  powrotnej  łącznie.  Niezależnie  od  tego  długość  rur  przyłącznych  wlicza  się  do
ogólnej długości rurociągu danej średnicy.
Ceny jednostkowe obejmują także:
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  w  innych  elementach  obiektu,


powstałych na skutek i w trakcie wykonywania robót instalacyjnych,
– usunięcie  gruzu  i  innych  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w


szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy


1. PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo.  Instalacje  centralnego  ogrzewania.
Terminologia.


2. PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń
w budynkach.


3. PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań
wodnych. Wymagania.


4. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo.  Sieci  ciepłownicze.  Wymagania  i
badania przy odbiorze.


5. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.


6. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań  wodnych systemu zamkniętego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.


7. PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.


8. PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań  wodnych  systemu  zamkniętego
przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania.


9. PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewań  wodnych  i  wodnych  zamkniętych  systemów
ciepłowniczych. Badania.


10. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna
rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania
odbiorcze.


11. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.


12. PN-H-74220:1984 Rury  stalowe  bez  szwu,  ciągnione  i  walcowane  na
zimno – ogólnego przeznaczenia.


13. PN-H-74219:1961 Rury  stalowe  bez  szwu,  gładkie  –  ogólnego
przeznaczenia jakościowe.


14. PN-EN 10224:2006 Rury i  złączki ze stali  niestopowej  do transportu wody i
innych płynów wodnych.


15. PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania – Grzejniki żeliwne – Człony.


16. PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane.


17. PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane –
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Uszczelki.


18. PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie – Grzejniki członowe odlewane –
Korki i złączki.


19. PN-EN 10246-7:2006 Badania  nieniszczące  rur  stalowych.  Część  7:
Automatyczne  badanie  ultradźwiękowe  rur  stalowych
bez  szwu  i  spawanych  (z  wyłączeniem  rur  spawanych
łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych
na całym obwodzie.


20. PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie  systemami  ogrzewania.  Część  5:
Start-stopowe programatory dla systemów grzewczych.


21. PN-EN 14597:2007 Urządzenia  sterowania  temperaturą  i  ograniczniki
temperatury  systemów  wytwarzania  ciepła  (systemów
centralnego ogrzewania).


22. PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  z  tworzyw
termoplastycznych.  Część  1:  Oznaczanie  właściwości
błony klejowej.


23. PN-EN ISO 15875-1:2005/
A1:2008


Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen
(PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.


24. PN-EN ISO 15875-2:2005/
A1:2008


Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen
(PE-X). Część 2: Rury.


25. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen
(PE-X). Część 3: Kształtki.


26. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji  wody  ciepłej  i  zimnej.  Usieciowany  polietylen
(PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania.


27. PN-EN 12828:2006 Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  –  Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.


10.2. Ustawy
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr


204, poz. 2087 z późn. zmianami).


10.3. Rozporządzenia
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i


formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),


- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201,
poz. 1239 i Nr 228, poz. 1513),


- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami),


- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami),


- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
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Nr 195, poz. 2011),
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji


dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),


- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).


10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod


CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – wyd. COBRTI INSTAL.
– Zeszyt  6:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych  –  wyd.  COBRTI


INSTAL.
– Zeszyt  8:  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  wêz³ów  ciep³owniczych  –  wyd.  COBRTI


INSTAL.
– Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych – wyd. COBRTI


INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


SST-4


ROBOTY MONTAŻOWE IZOLACJI INSTALACJI
SANITARNYCH


Kod CPV 45321000-3


 CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 


8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 


9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH   I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 


Najważniejsze oznaczenia i skróty:


ST – Specyfikacja Techniczna


SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna


PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
WTWiO – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1  Przedmiot SST:


Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej   są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych  w Budyneku Dydaktycznym  w m.
67-100 Nowa Sól


Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne,
wg projektu budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i
szczegółowych wytycznych producentów.  


 Specyfikacja  Techniczna  ma  zastosowanie  przy  robotach  związanych  z  projektowaną  
budową  instalacji  sanitarnych  i  obejmuje  cały  niezbędny  zakres  dla  wykonania  robót
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne. 


1.2    Zakres stosowania SST
Niniejsza  SST  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.1 ST.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów BHP.


1.3 Przedmiot i zakres robót obj ętych ST


Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża sanitarna,
obejmuje:  


a). Instalacja wody zimnej i ciepłej, 


b). Instalacja grzewcza, co.


Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót  przy wykonywaniu instalacji  centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów instalacji c.o.


1.4  Ogólne wymagania dotycz ące wykonywanych robót:


Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  sposób  i  jakość  wykonanych  robót  montażowych
oraz  za  ich  zgodność  z  Projektem  Budowlanym,  branża  sanitarna,  warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót,  normami  (PN),  certyfikatami  i  świadectwami  I.T.B.    Szczegółową
Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  


2.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW


2.1    Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
           podano w ST „Wymagania ogólne ” Kod CPV 45000000-7, pkt 3


 Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z  Polskimi
Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i
urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty
techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodności,.


- Uwaga;  można  stosować  materiały  i  urządzenia  zamienne,  ale  równoważne  do
projektowanych  w  projekcie  budowlanym,  dotyczy  producentów,  pod  warunkiem  uzyskania
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akceptacji Zamawiającego i  projektanta w ramach nadzoru autorskiego,  a stanowiącą  ochronę
praw autorskich projektanta.


Koszty  związane  z  zmianą  urządzeń  i  materiałów  powodujące  konieczność  wykonania
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.


2.2   Rodzaje materiałów: 


Do  wykonania  zawartych  w  projekcie  robót  mantazowych  należy  stosować  następujące  nowe
materiały


2.2.1  Instalacja wody zimnej i ciepłej: 


� Izolacja  instalacji  rurowej   otulinami  jednowarstwowymi  ze  spienionego  polietylenu
THERMAFLEX  FRZ o grubości 25mm, 


2.2.2  Instalacja grzewcza, co:


� Izolacja  instalacji  rurowej   otulinami  jednowarstwowymi  ze  spienionego  polietylenu  
THERMAFLEX FRZ o grubości 30mm, ( S),  jednowarstwowymi Termaflex o gr.6mm (C).


3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1  Ogólne wymagania  dotycz ące sprz ętu  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  Kod   CPV
45000000-7, pkt 3


3.2   Stosowany  sprzęt  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości,  być  sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót  i
obróbki  materiałów.  Stosowany  sprzęt  powinien  być  ujęty  w  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 


3.3   W  czasie  obsługi  i  eksploatacji  sprzętu  należy  stosować  przepisy  bhp  i  szczegółowe
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty
eksploatacyjne 


3.4    Do  wykonania  zawartych  w  specyfikacji  technicznej  SST   prac  należy  stosować  n/w.
sprzęt: 


� Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych,


� Elektronarzędzia, 


� Nitownica, pompka do kleju,


� Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,


4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 


4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane zostały w ST "Wymagania  ogólne" pkt3
(Kod CPV 45000000-7)


4.2.  Środki  transportowe  odpowiadające  pod  względem  typów  o  ilości  powinny  być
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Środki  i  urządzenia  transportu  poziomego  i
pionowego  powinny  być  sprawne  technicznie  i  przystosowane  do  transportu  występujących  w
technologii robót montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu materiałów do
montażu należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. 
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4.3. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 


� Samochód dostawczy 0,9t, 


� Samochód skrzyniowy 5¸10 t,


� Wózek widłowy z kontenerem na odpady,


5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót zostały podane w ST "  Wymagania Ogólne"pkt       5
(Kod CPV 45000000-7)


Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  robót
izolacyjnych instalacji sanitarnych  


Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną 
budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej – izolacje cieplne. 


5.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej: 


� Izolacja  instalacji  rurowej  przeciw  kondensacji  wody  ,  otuliną  ze  spienionego  polietylenu  z
zamkniętymi porami THERMAFLEX  FRZ o grubości 20mm,


� Połączenia  klejone  zabezpieczone  taśmą;  zamknięcie  końcówek  zgodnie  z  systemem
izolacji,


5.2.2. Instalacja grzewcza, co:


� Izolacja  instalacji  rurowej  prowadzonej  po  ścianach   otuliną  z  spienionego  polietylenu  z
zamkniętymi porami THERMAFLEX FRZ o grubości 6mm, oraz o grubości  30mm


� Połączenia zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji,


6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podane zastały w ST "wymagania ogólne pkt6
(Kod CPC 45000000-7)],


6.2 Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zap ewnienia jako ści (PZJ)  


Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  inspektora
nadzoru  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób
wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie
Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  szczegółowymi  specyfikacjami  SST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  


Kontrolę  jakości  robót  prowadzi  wykonawca  robót  i  przedstawia  do  akceptacji  Inspektorowi
nadzoru  inwestorskiego,  a  przy  zmianach  materiałów  technologii  i  lokalizacji  nadzorowi
autorskiemu  -  odpowiedzialnemu  za  realizację  projektu  budowlanego.  Sprawdzeniu  podlegać
wykonanie  robót  pod kątem zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji
Technicznych  i  poleceń  Inspektora  Nadzoru.  Badanie  jakości  musi  odnieść  się  do  aktualnych
atestów i certyfikatów, 


7.0. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
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7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST " W ymagania ogólne pkt 7    ( Kod
CPV 45000000-7)


 Obmiar będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i
SSTJednostką obmiarową jest: 


    -    1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją, 


   -    1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą: regulacyjna, 


8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.8  (kod CPV
45000000-7)


8.2. W ramach odbioru nale ży: 


� Sprawdzić  całokształt  zakresu  branży  sanitarnej  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i
specyfikacją techniczną. 


� Po  wykonaniu  budowy  wewnętrznych  instalacji  sanitarnych,  dokonaniu  odbioru  wykonawca
obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 


� Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję Odbiorową, 


� Podstawowym dokumentem wydania  Świadectwa  Przyjęcia  Robót  jest  protokół  ukończenia
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 


� Dokumentację  Projektową  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  i  potwierdzonymi
zmianami,


� Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,


� Recepty i ustalenia technologiczne,


� Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,


� Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,


� Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,


� Sprawozdanie techniczne,


� Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 


9.0. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZA SOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH  


9.1    Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  "  Wymagania
Ogólne" pkt 9 ( Kod CPV 45000000-7)


9.2.  Zasady rozliczenia i płatno ści


 Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora
nadzoru.


Podstawą płatności za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę
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za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji
uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie


Warunki   płatności  należy  zawrzeć  w  umowie  wraz  ze  szczegółowym  harmonogramem
fakturowania


9.3    Cena wykonania Robót obejmuje:


� Zakup  i  dostarczenie  materiałów  pomocniczych  do  miejsca  wykonywania  robót
regulacyjnych,


� wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  na  Teren
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),


� usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie montażu,


� Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  Wycenionym
Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie             robót objętych tą pozycją kosztorysową.


� Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, osadzenie tulei ochronnych, 


� Uporządkowanie  miejsc  prowadzonych  Robót,  wywóz  materiałów  z  demontażu,
zabezpieczenie ppoż. na czas wykonywania robót,


10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA


� “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych”  


� Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004
roku, 


� Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  06.02.2003.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)


� Rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.97r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),  


� Stosować się do zarządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia.(Dz.  U.  Nr  108,  poz.
953) 


� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia, 


� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,


� Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,


� Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku,
Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm dla budownictwa,


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
zmieniające  Rozporządzenie w sprawie wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych
Polskich Norm dla budownictwa.
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10.1  Stosować się do przepisów BHP zgodnie z
          -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, Dz. U. Nr 47 poz.401
           - Rozporządzenie M P i P S z dn. 26.09.1997 r. Dz.U. Nr 129 poz.844


���� PN –82/ B –02402 –Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,


����  PN –82/ B –02403 –Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 


���� PN –90/ B –1430 –Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania –Terminologia 


���� PN –91/ B –02416 –Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 


���� PN –83/ B –032406 –Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o
kubaturze do 600m3. 


���� PN EN –832: 2001 –Ogrzewnictwo. Właściwości cieplne budynków - Obliczenia
zapotrzebowania na energię do ogrzewania. 


���� PN –2001 /B –02025 –Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.


� PN-91/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i


badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
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1. CZĘŚĆ   OGÓLNA: 


 


a) Podstawa opracowania: 


- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r w sprawie 


szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 


technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu 


funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16. 09. 2004r.) 


 


b) Nazwa zamówienia 


 Instalacja elektryczna wewnętrzna w modernizowanym budynku 


Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Witosa 19 


w Nowej Soli. 


c) Zakres robót: 


 Instalacja elektryczna wewnętrzna 


 instalacja gniazd ogólnego przeznaczenia, 


 instalacja gniazd komputerowych, 


 instalacja oświetlenia, 


 wyposażenie rozdzielnic elektrycznych, 


 


d) Informacja o terenie: 


 energia elektryczna na potrzeby wykonawcy będzie pobierana z sieci 


wewnętrznej obiektu. Należy wykonać nowe WLZ, wprowadzić do 


projektowanej rozdzielnicy. Plac budowy będzie zasilany z rozdzielnicy 


budowlanej, dostarczonej przez wykonawcę. 


 zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, 


 zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem 


i pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami 


bezpieczeństwa i higieny pracy, 


 za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada 


wykonawca, 


 


1.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 


 


 wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez 


Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa Budowlanego” 


i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań 


podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB” 
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1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanych na 


budowie: 


 


 sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych 


muszą być w pełni sprawne technicznie i bezpieczne dla 


obsługujących oraz osób trzecich, 


 wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające 


na ich obsługę i eksploatację, 


 


1.4. Wymagania dotyczące środków transportu: 


 


 Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą 


być sprawne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz 


osób trzecich. Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne 


dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację, 


 


1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 


patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 2  7 


 


1.6. Opis działań związanych z kontrolą i badaniami: 


patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt.  8 


 


1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót: 


zgodnie z obowiązującymi przepisami 


 


1.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 


patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 9 


 


1.9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac 


towarzyszących: 


 


 Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane 


pomiędzy  Inwestorem i Wykonawcą robót, 


 


1.10. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych 


w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 


aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 


 


                 patrz specyfikacja – opis szczegółowy 
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2. WYMAGANIA OGÓLNE 


 


 dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów 


i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak 


bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie, 


 instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą 


dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach 


technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika, 


 należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 


odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych, 


 należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi 


instalacjami, 


 trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych 


do krawędzi ścian i stropów, 


 w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do: 


 gniazd ogólnego przeznaczenia, 


 gniazd komputerowych,  


 tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych 


osób, 


 mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach 


powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki 


z gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania 


gniazd za pomocą wkrętów. 


 załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej 


części łącznika kołyskowego , 


 pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy 


instalować w takim połączeniu, aby styk ten występował u góry, 


 instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami 


o żyłach miedzianych, 


 należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń 


i środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi 


przepisami i normami, 


 należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne 


z aktualnymi przepisami i normami, 


 


2.1. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE BUDYNEK W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. 


 


2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania budynku.  


 


 obiekt pozostanie zasilany z istniejącego złącza kablowego, 


 układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien 


zapewniać: 


 odpowiednie parametry dostarczanej energii, 
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 przyjęte wymagania użytkowe, 


 dogodny montaż, 


 dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń 


rozdzielczych, 


 odbiory wewnątrz budynku należy przyłączać do sieci za 


pośrednictwem tablic rozdzielczych, 


 


2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających. 


 


 Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej należy 


projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami 


techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 


technicznej tak, aby zapewniały: 


 bezpieczeństwo konstrukcji, 


 bezpieczeństwo pożarowe, 


 bezpieczeństwo użytkowania, 


 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę 


środowiska, 


 ochronę przed hałasem i drganiami, 


 oszczędności energii, 


 urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej powinny 


zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób nie powodujący 


narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz 


zagrożenia pożarowego i środowiska 


 urządzenia zasilające budynek powinny zapewniać dostawę energii do 


odbiorców budynku w taki sposób, aby zasilane w energię elektryczną 


wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły funkcjonować 


nieprzerwanie i niezawodnie, 


 elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana 


uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, 


a akłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych budynku 


spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg, 


 


3. INSTALACJE  ODBIORCZE 


 


3.1. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych i korytarzach  


i w pomieszczeniach suchych - (temp. Powietrza od + 50 C  


+ 350C, a wilgotność  względna do + 75 %)  


w pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne należy 


wykonywać: 


 


 przewodami wtynkowymi typu YDYt 750V, 


 przewodami jedno i wielożyłowymi typu YDY 750V 


w listwach instalacyjnych przypodłogowych i ściennych, 
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 przewodami jednożyłowymi izolowanymi typu DY 750V 


w rurkach pod tynkiem, 


 przewodami jedno i wielożyłowymi  typu YDY 750V 


mocowanymi natynkowe nad stropami podwieszonymi, 


 należy stosować osprzęt instalacyjny w wykonaniu : 


 


 natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podłożu, 


 podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej, 


 wtynkowym do instalacji wtynkowej 


 w zależności od sposobu montażu należy wykorzystywać łączniki 


naścienne, podtynkowe, wtynkowe, panelowe, ościeżnicowe, 


 w pomieszczeniach suchych należy stosować wyłączniki w obudowie 


zwykłej, otwartej 


 w zależności od sposobu montażu trzeba wybierać gniazda wtyczkowe 


naścienne do wbudowania, wtynkowe, tablicowe, ościeżnicowe, 


przenośne, stołowe, podpodłogowe, 


 obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń 


powinny zapewnić ochronę o stopniu minimalnym IP 2X, 


 sprzęt instalacyjny należy mocować w puszkach za pomocą połączeń 


śrubowych, 


 należy stosować osprzęt znormalizowany (puszki instalacyjne 


sprzętowe  60, puszki rozgałęźne  70, rury, złączki) wykonany 


z materiałów niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, 


 należy stosować ochronę przed: 


 porażeniem prądem elektrycznym, 


 prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi, 


 skutkami oddziaływania cieplnego, 


 obniżeniem napięcia, 


 przepięciami atmosferycznymi i zwarciowymi, 


 


4. INSTALACJE OCHRONNE: 


 


Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków 


podstawowych ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach 


normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy 


uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków 


równocześnie. 


(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U). 


 


 Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez 


stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych 


różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie 


większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony), 
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 Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) 


należy realizować przez stosowanie samoczynnego wyłączenia 


zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego 


dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia 


w układzie sieci TN–S, wraz z wykonaniem połączeń wyrównawczych 


głównych oraz dodatkowych (miejscowych). 


 


5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECIĄŻENIOWYMI  


I ZWARCIOWYMI. 


 


5.1. Wymagania ogólne: 


 


 do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami 


należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie, 


 jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki 


wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciowe 


lub bezpieczniki topikowe, 


 jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy 


wykorzystywać: 


 wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe, 


 wkładki topikowe typu „gG” z pełno zakresową 


charakterystyką wyłączania, 


 


 jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed 


skutkami zwarć należy stosować 


 wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe 


i wyzwalacze zwarciowe, 


 wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi, 


 wkładki topikowe typu „gG”, 


 


 


6. MONTAŻ  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 


 


6.1. Wymagania ogólne 


 


 Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:  


 


 właściwą ochronę przeciwporażeniową  


i przeciwpożarową, 


 trwałość i bezpieczeństwo obsługi, 


 uzależnienie od konstrukcji budowlanych 


 funkcjonalność i estetykę, 


 prostotę montażu, 


 możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji, 
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 przed  przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy: 


 


 zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej, 


 skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego 


systemu układania instalacji, 


 skompletować przewody, osprzęt i sprzęt, 


 wykonać trasę instalacji, 


 wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji, 


 


 


6.2. Trasowanie 


 


 przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz 


bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami, 


 trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych 


i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko 


w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), 


 trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać 


rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne aby unikać 


skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami, 


 trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji 


i remontów, 


 trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji 


wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych 


wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami 


podparcia ( zawieszenia), 


 


6.3. Instalacje w tynku 


 


 trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi  


w pkt. 6.2., 


 puszki należy osadzać na ścianach ( przed ich tynkowaniem) w sposób 


trwały (np. za pomocą kołków rozporowych, 


 puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi, 


 instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. 


Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 


 łuki  i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 


 podłoże do układania przewodów powinno być gładkie, 


 przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów, 


 


 do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają 


łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 
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 przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki 


zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć 


grubość co najmniej 5 mm, 


 zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, 


w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez 


stosowania osłon  w postaci rur. 


 


6.4. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 


 


6.4.1. Montaż aparatury. 


 


 aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich 


jak skrzynki i tablice 


W tym celu należy:  


 


 wykonać otwory do mocowania aparatów i listew 


zaciskowych, 


 zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne), 


 zamontować listwy zaciskowe, 


 zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie 


instalacji, 


 oczyścić styki aparatów, 


 wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi 


aparatami i listwami zaciskowymi, 


 wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na 


listwach, 


 wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf, 


 wykonać połączenia części metalowych obwodów 


i konstrukcji z przewodem ochronnym PE, 


 przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub 


luźno między zaciskami aparatów, 


 przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły 


powyżej 10 mm2 należy stosować końcówki kablowe, 


 przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować 


w aparacie i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej 


6 mm2) zastosować końcówki kablowe. 
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6.5. MOCOWANIE SPRZĘTU I OSPRZĘTU. 


 


Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 


 


 


 rozgałęźniki, 


 puszki instalacyjne, 


 wyłączniki i przełączniki, 


 łączniki oświetlenia, 


 gniazda wtyczkowe, 


 wtyczki do mocowania na stałe, 


 gniazda bezpiecznikowe, 


 skrzynki (obudowy) tablic, 


 przyciski sterownicze. 


 


 łączniki oświetlenia należy instalować na wysokości 1,4 m od podłogi, 


przy drzwiach od strony klamki (odległość łącznika od otworu 


ościeżnicy powinna wynosić nie więcej niż 20 cm), 


 przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniach należy uwzględnić 


charakter  i kształt pomieszczenia oraz ustawienie mebli, 


 łączniki należy mocować do podłoża za pośrednictwem kołków 


rozporowych, 


 w pomieszczeniach suchych należy stosować sprzęt instalacyjny 


w wykonaniu zwykłych (podtynkowym), natomiast w pomieszczeniach 


o zwiększonym zagrożeniu (np. wilgoć) – sprzęt w wykonaniu 


szczelnym, 


 sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający 


jego pewne, łatwe i bezpieczne osadzanie (najczęściej przez 


przykręcenie). 
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6.6. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓWEK ŻYŁ PRZEWODÓW, WYKONYWANIE 


POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ 


PRZYŁĄCZENIE DO APRATÓW I URZADZEŃ. 


 powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych 


przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone 


i wygładzone, 


 powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją, 


 w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów 


należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym, 


 w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń 


skręcanych, 


 długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe 


przyłączenie, 


 przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. 


Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody 


czynne, 


 przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać 


narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 


 zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno 


powodować uszkodzenia  mechanicznego, 


 do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju 


i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany, 


 żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia: 


 


 proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, 


przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych, 


 oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt 


i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od 


średnicy gwintu 


 z końcówką. 


 


 żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia: 


 


 proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji 


podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków 


zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące 


uszkodzenia struktury zakończenia żyły, 


 z końcówką, 


 z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez 


zaprasowanie, 
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 w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy 


połączyć z szyną gniazda (śrubę stykową), a przewód zabezpieczony 


z gwintem, 


 w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub 


„ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ 


– ” z gwintem (oprawką), 


 śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką 


długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na 


wysokość 2  6 zwojów, 


 śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte 


galwanicznie warstwą antykorozyjną. 


 


UWAGA: 


 


wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą  


PN – IEC 60 364 


 


     


7. NSTALACJE  PIORUNOCHRONNE W  BUDYNKU 


 


7.1. Instalacja  piorunochronna zewnętrzna składa  się  


z następujących części: 


 


 zakres robót nie przewiduje instalacji piorunochronnej, 


 


8. ODBIÓR  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ  


8.1. Obowiązki kierownika  (wykonawcy)  robót  elektrycznych  


w zakresie przygotowania instalacji do odbioru. 


 


 Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 


 


 zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót 


ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed 


tynkowaniem itp.) 


 zapewnienia wykonania wymaganych przepisami 


o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej protokołów 


z odbiorów częściowych instalacji oraz związanych 


z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem budynku do odbioru, 


 przygotowanie dokumentacji  powykonawczej instalacji 


uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały 


wniesione w trakcie budowy, 


 zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej 


i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać 


odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 
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 uczestniczenia w czynnościach odbioru, 


 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności 


wykonania instalacji z projektem, oraz obowiązującymi 


przepisami. 


 


9. ODBIÓR KOŃCOWY. 


 


9.1. Wymagania szczegółowe. 


 


 Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych 


zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego, 


 Odbiór końcowy obejmuje: 


 sprawdzenie przedstawionych dokumentów  (dokumentacji 


powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania 


instalacji elektrycznej wyrobów  


 oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania 


w budownictwie, 


 sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z projektem 


instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi 


Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 


 oględziny instalacji, 


 sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków 


ochrony przed porażeniem  prądem elektrycznym 


 badania i próby montażowe (pomiary instalacji 


elektrycznych oraz natężenia oświetlenia 


w pomieszczeniach)., 


 próby rozruchowe, 


 sporządzenie protokołu odbioru, 


 wykaz dokumentów załączonych do protokołu. 


 


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 


 


Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 


wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz 


inne dokumenty i ustalenia techniczne: 


- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 


- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 


- PN-EN 12464 Oświetlenie miejsc pracy, 


- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, 


- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 


technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 


75, poz. 690) oraz rozporządzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunków 


technicznych j.w. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10.12.2010 zmieniające 


rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 


budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597),  


- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 


w zakresie instalacji elektrycznych. 


 


Opracował: mgr inż. Aleksander Pytel 
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1. WSTĘP 


1.1. Przedmiot ST  


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót 
instalacyjnych w zakresie: klimatyzacji szaf serwerowych, kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej, 
instalacji gaszenia gazem, instalacji wykrywania pożaru (SSP), systemu sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWIN), monitoringu CCTV, montażu szaf dystrybucyjnych oraz  okablowania strukturalnego (LAN), w 
związku z projektem: „Przebudowa I Rozbudowa Serwerowni Centrum Komputerowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego„ 


1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 


1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu i uruchomieniu 
instalacji wymienionych w punkcie 1.1 i obejmuje: 
 


− Montaż urządzeń 


− Budowę tras kablowych 


− Ułożenie przewodów 


− Dostarczenie i zmontowanie szaf dystrybucyjnych 


− Podłączenie urządzeń 


− Programowanie, uruchomienie i pomiary 


− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie będą niezbędne do realizacji umowy. 


1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, normami, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami oraz poleceniami Kierownika 
Projektu. 


1.4.1. Czynności związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy 
Budowa prowadzona będzie w oparciu o projekt budowlany, projekt wykonawczy, wytyczne Inwestora, 


normy i przepisy. Projekt zarówno budowlany jak i wykonawczy należy rozpatrywać łącznie z projektami 


architektonicznymi oraz projektami pozostałych branż. Wykonawca realizuje zakres robót współpracując z 


Kierownikiem Projektu w wykonaniu wszelkich czynności formalno-prawnych i organizacyjnych 


związanych z budową. W związku z tym do Wykonawcy należy w szczególności: 


− wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie dysponował 
wystarczającą liczbą egzemplarzy, 


− prowadzenie prac budowlanych 


− przygotowanie dokumentacji powykonawczej 


− przygotowanie końcowego protokołu odbioru, 
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− przekazanie Zamawiającemu (w czasie odbioru końcowego) kompletu oryginałów dokumentów 
związanych z budową i jej zakończeniem. 


− We wszystkich w/w czynnościach Wykonawca będzie miał zapewnione współdziałanie Kierownika 
Projektu, a Zamawiający dostarczy wszelkich niezbędnych dokumentów i oświadczeń. 


1.4.2. Wprowadzenie na budowę  
Zamawiający w terminie określonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowę, 


przekazując mu dokumentację projektową wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 


administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upoważnienia. Fakt dokonania 


wprowadzenia na budowę zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem, przygotowanym przez 


Kierownika Projektu. 


1.4.3. Dokumentacja projektowa  
Zamawiający dostarczy kompletną dokumentację projektową, jako projekt wykonawczy wraz z 


uzgodnieniami i zgodami oraz ewentualne aneksy do projektów. 


1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR  
Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 


Kierownika Projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 


obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 


wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien 


natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 


zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 


projektową i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa 


budowlanego), muszą one być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i nie mogą być podstawą do 


roszczeń finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne).  


Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIOR będą uważane za wartości docelowe, od których 


dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 


muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 


dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 


dokumentacją projektową lub STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną 


zastąpione innymi w ten sposób, że elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane ponownie, a całość 


kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca. 


1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 


zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  


Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę określoną w 


umowie. 
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1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 


ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 


− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 


Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 


− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  


− środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 


1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać wymagany na 


podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 


składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 


realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 


1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia istniejących 


instalacji. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 


wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie usuwania kolizji z istniejącymi instalacjami, 


w tym przełożenia instalacji w obszarze prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia innych 


instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowanych operatorów oraz 


będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 


1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 


pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 


warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 


sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 


sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 


zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 


określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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2. MATERIAŁY  


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, 


świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 


przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 


Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inwestora. 


Materiały zaakceptowane przez Inwestora nie mogą być zmienione bez jego zgody 


2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i 


odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 


przez Zamawiającego. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 


Polskimi Normami, aprobatami technicznymi. 


2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 


budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 


się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 


nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 


2.4. Sprzęt AUDIO 


Kolumna głośnikowa: 
Obudowa: Stalowa, malowana proszkowo 
Głośniki: Średnio - niskotonowy 1x6,5” , wysokotonowy 1x1” 
Moc Nominalna/Max: 80W/120W 
Impedancja: Czarny –COM, Biały - 540Ω 
Skuteczność: 85dB ±3dB 
Pasmo częstotliwości: 110-15kHz 
Podłączenie: Przewód 2 żyłowy 
Wykończenie: Obudowa: stalowa, malowana proszkowo 
Uchwyty montażowe 
Metoda montażu: Uchwyty śrubowe 


 
Wzmacniacz mocy 


Moc wyjściowa 500W 
Wyjścia linii głośnikowych 4-16 Ohm, 70V, 100V 
Wejścia 775mV/0dB 
Pasmo 50Hz-18kHz (2dB) 
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S /N Lepsze niż 105dB 
T HD Mniej niż 1% dla 1KHz, 1/3 mocy 
Regulatory Regulacja głośności na wyjściu 
Sygnalizatory Zasilanie, wysterowanie, temperatura: LED 
Zabezpieczenia Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie 
Zasilanie -110V/60Hz lub -230V/50Hz 
Moc całkowita 720W 


 
Regulator głośności: 


Odrębna regulacja głośności każdego kanału za pomocą pokręteł na płycie czołowej regulatora. 


Maksymalna moc linii głośnikowych 5 x 200W. 


Pasmo: 100Hz-16 kHz, przy zniekształceniach mniejszych niż 1.5dB. 


Obudowa Rack 1U. 


 
Mikser muzyczny 


Wejścia symetryczne lub niesymetryczne AUX  


Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz 


Czułość wej. -65dB do - 20dB  


Regulacja barwy 3 punktowa ± 15dB 


S/N AUX ≥ 95dBTHD ≤ 0,03% 


Przesłuchy < 92dB 


Efekty 24 bit. DSP, pamięć 


Zasilanie 230V/50Hz 


 


Eliminator sprzężeń z procesorem DSP 
Dwukanałowy eliminator sprzężeń akustycznych z 24 bitowym procesorem DSP przy 


częstotliwości próbkowania 96 kHz. 


Eliminacja sprzężeń w trybie ręcznym lub automatycznym. Odrębny przycisk na panelu frontowym 


do załączania/rozłączania układu eliminacji sprzężeń. 


  Każdy z torów urządzenia wyposażony na wejściu w załączany tłumik [–12dB]. 


Wbudowany układ kompresora, bramka szumów, czteropasmowy korektor graficzny. 


Wbudowany filtr górno przepustowy o programowanej częstotliwości odcięcia w zakresie 20–200 


Hz. 


Wbudowany przesuwnik fazy, umożliwiający odwrócenie fazy sygnału 0°/180°. 


Programowana regulacja wzmocnienia układu w zakresie [–78dB ÷ +6 dB]. 


Parametry obróbki sygnału programowane indywidualnie lub łącznie dla obydwu kanałów. 


 


Odtwarzacz CD/MP3, tuner AM/FM z USB/SD 


Poziom szumu W stanie pauzy: 0.15 mV 
Częstotliwość próbkowania:  44,1 kHz 
Poziom wyjściowy:   500mV 
Impedancja wyjściowa:   1kΩ 
Moc całkowita:    10VA 
Częstotliwości tunera:   AM/FM AM: 522-1611 kHz ; FM: 87-108 MHz 
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Czułość tunera AM/FM:   AM: < 6.0mV/m ; FM: < 20uV 
SNR:     AM: > 36dB ; FM > 40dB 
Pasmo częstotliwości:   20Hz-20kHz (+1dB) 
Protokół komunikacji:   RS422  
Prędkość transmisji:   4800 BPS 
Zasilanie:    ~220-240V 50Hz 


 


2.5. Projekcja obrazu 


Projektor: 


Rozdzielczość natywna: 1024 x 768 (XGA) 


Proporcje obrazu: 4:3 


Kontrast: 3000:1 


Jasność: 3300 ANSI lumenów 


Obiektyw: F= 1.8, f= 4.78 mm 


Współczynnik projekcji 0.36 : 1 


Odległość projekcji [m] 0.11 – 0.51 


Wielkość (przekątna) ekranu [cm] / [cale] Minimalnie: 156 / 61,5"; Maksymalnie: 296 / 116,6" 


Zoom:  Zoom cyfrowy 1,4x 


Ustawienie ostrości: Ręczne 


Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 


1680x1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 


1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 


23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280x768 (WXGA); 1280x720 (HDTV 720p); 1152 x 


870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 


576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13") 


Częstotliwość Pozioma: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Pionowa: 50 – 120 Hz 


HDMI™ Wejście: 2 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) 


PC Control Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) 
LAN: 1 x RJ45 
USB: 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) 


 


Zastosowany ekran powinien spełniać następujące wymagania: 


Grupa: Ekran elektryczny 


Powierzchnia projekcyjna: do projekcji tylnej 


Szerokość: 300 cm 


Wysokość: 225 cm 


Format obrazu: 4:3 


Przekątna: 375 cm 
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2.6. Sieć komputerowa 


Przełącznik: 


Porty fizyczne: 
48 porty 10/100Base-TX 
4 porty Combo Gigabit (RJ-45/SFP) 
1 port konsoli RS-232 DB-9 
Wydajność 
Możliwość przełączania: 17,6 Gbps 
Rozmiar bufora pakietów: 4 Mb 
Rozmiar tablicy adresów MAC: 8 000 
Właściwości warstwy 2 
Auto-negocjacja dla szybkości portu oraz trybu dupleks 
Kontrola przepływu: 
Standard IEEE 802.3x dla trybu pełnego dupleks 
uPropagacja natłoku dla trybu półdupleksu 
Protokół Spanning Tree: 
Protokół Spanning Tree IEEE 802.1D (STP 
Protokół Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w (RSTP) 
Protokół Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s 
(MSTP) Wykrywanie pętli sprzężenia zwrotnego  
Ochrona BPDU Filtr BPDU 
Ochrona katalogu głównego 
Auto Edge 
Sieci VLAN: 
Obsługuje 255 sieci VLAN IEEE 802.1Q 
Sieci VLAN oparte na portach 
Sieci VLAN oparte na protokole IEEE 802.1v 
Prywatna sieć VLAN 
GVRP 
Agregacja łączy: 
Magistrala statyczna 
Portokół Link Aggregation Control (IEEE 802.3ad) 
Grupy magistrali: 4, łącza magistrali: 2~8 
IGMP Snooping: 
IGMP v1/ v2 /v3* snooping 
IGMP Queried 
Filtrowanie IGMP 
MVR (rejestracja mulicastów VLAN) 
Opcja DHCP 82 
Dynamiczne zabezpieczenie DHCP Obsługuje ramki jumbo do 10KB 
Właściwości QoS: 
Kolejkowanie priorytetów: 4 kolejki sprzętowe dla każdego portu 
Klasyfikacja ruchu w oparciu o standard IEEE 802.1p CoS, IP oraz DSCP 
Obsługuje planowanie typu WRR i Strict 
Kontrola przepustowości: 
Ograniczanie przepustowości w punkcie wyjścia: 
FE: 64 K bits/sec ~ 100 M bits/sec GE: 64 K 
bits/sec ~ 100 M bits/sec 
Ograniczanie przepustowości w punkcie wejścia: 
FE: 64 K bits/sec ~ 100 M bits/sec GE: 64 K 
bits/sec ~ 1000 M. bits/sec 
Zabezpieczenia: 
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Obsługuje kontrolę dostępu w oparciu o port IEEE 
802.1x oraz adres MAC 
Przydzielanie QoS 
Uwierzytelnianie RADIUS 
Ochrona źródła IP 
Dynamiczna kontrola protokołu ARP 
Wykrywanie łącza 
Filtr adresu MAC TACACS+ 3.0 
Lista kontroli dostępu 


3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania 


wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Do obsługi sprzętu 


powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i 


staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót.  


4. TRANSPORT 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. 


Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez 


wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 


5. WYKONANIE ROBÓT  


5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 


zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 


wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 


Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  


5.2. Zakres wykonywanych robót  
Zakres wykonania instalacji określony jest w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach. Dotyczy 
zwłaszcza takich robót jak: 


a) Wykonanie tras kablowych i montaż rur osłonowych 


Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień normy PN-IEC 
60364-5-523, tab. 52-B1 i 52-B2, lub równoważnych z których wynikają pośrednio wymiary elementów 
tras kablowych (np. szerokość drabinek i koryt kablowych, średnice rur, wymiary przekroju poprzecznego 
listew itp.). Lokalizacja trasy kablowej powinna być zgodna z Projektem. Montaż tras kablowych należy 
wykonać zgodnie z Projektem i instrukcją producenta. Podwieszenie tras kablowych do połaci dachowych 
lub elementów konstrukcyjnych budynku musi być uzgodnione z konstruktorem. 
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b) Układanie przewodów w uprzednio wykonanych trasach kablowych 


Przewody układać, przestrzegając bezwzględnie postanowień normy PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych, normy PN-EN 50174-2 Technika informatyczna Instalacja 
okablowania Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, normy PN-IEC- 60364-5-
56 Instalacje elektryczne. Instalacje bezpieczeństwa, lub norm równoważnych.  


W przypadku konieczności wykonywania bruzd pod przewody w tynku lub podłożu betonowym, ceglanym 
lub gipsowym należy bezwzględnie używać do tego celu bruzdownic. Ułożone przewody i kable w trasach 
kablowych, na tynku, w kanałach kablowych oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic 
należy oznakować, używając oznaczników adresowych. 


c) Montaż urządzeń 


Urządzenia należy instalować w miejscach określonych projektem wykonawczym w sposób zgodny z DTR 
urządzeń i zaleceniami producenta. Lokalizację urządzeń należy zweryfikować pod kątem ich 
współistnienia z innymi urządzeniami w obiekcie takimi jak oświetlenie czy ciągi wentylacyjne mogące 
mieć wpływ na pracę urządzeń. 


d) Programowanie, uruchomienie i pomiary 


Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie wykonywanych 
prac. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
a) Kontrola jakości materiałów 


Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 


Specyfikacji Technicznej  


b) Kontrola jakości robót 


Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 


Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Projektu. 


Kontroli jakości podlegają prace związane z układaniem przewodów i kabli w trasach kablowych, na tynku, 


pod tynkiem oraz w kanałach kablowych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące 


badania: 


− zgodności z Dokumentacją Projektową: 


− ułożenia przewodów i kabli, 


− wykonania mocowań przewodów i kabli, 


− oznakowania przewodów i kabli. 


Kontroli jakości podlegają prace związane z montażem urządzeń. Kontrola jakości robót powinna 


obejmować następujące badania: 
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− zgodność z Dokumentacją Projektową 


− poprawność montażu urządzeń zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń 


− oznakowanie  


Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 


wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 


oględzin i pomiarów; 


Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem 


powiadomić Inwestora o rodzaju i terminie badania. 


c) Badania przed przystąpieniem do robót 


Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa 


jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 


d) Badania w czasie wykonywania robót 


Układanie przewodów i kabli 


Podczas układania przewodów i kabli i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 


badania: 


− sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami  


− zgodność z Projektem ułożenia przewodów i kabli. 


6.2. Zasady wykonania kontroli robót 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 


Kierownikowi Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Projektem 


Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie 


wyniki badań do akceptacji Kierownikowi Projektu. Wykonawca powiadamia Kierownika Projektu 


pisemnie o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej 


akceptacji odbioru przez Kierownika Projektu. 


Instalacja klimatyzacji szaf serwerowych, podlega sprawdzeniu: 


a) zgodności montażu z DTR 
b) zgodności rozmieszczenia z projektem 
c) podłączenia przewodów zasilających 


Budowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej podlega sprawdzeniu: 


a) tras kanalizacji kablowej – w tym zgodności rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem 
geodezyjnym – przed zasypaniem 


b) skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem 
c) ochrony powłoki kabli 
d) szczelności powłoki 
e) zabezpieczenia przed korozją 
f) prawidłowości budowy ciągów rurociągów, kanalizacji i studni kablowych 
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Instalacja gaszenia gazem podlega sprawdzeniu: 


g) przeprowadzenie prób funkcjonalnych prawidłowej pracy instalacji, łącznie z interfejsami 
urządzeń pomocniczych i sieci transmisji 


h) pomiary elektryczne przewodów zasilających 
i) trasy rozprowadzenia rurociągu 
j) badaniu ciśnieniowemu instalacji 


Instalacja wykrywania pożaru podlega sprawdzeniu: 


k) tras kablowych – w tym zgodności rzeczywistej trasy z projektem  
l) ochrony powłoki kabli 
m) przeprowadzenie prób funkcjonalnych prawidłowej pracy instalacji, łącznie z interfejsami 


urządzeń pomocniczych i sieci transmisji 
n) pomiary elektryczne przewodów zasilających 


Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) podlega sprawdzeniu: 


a) tras kablowych – w tym zgodności rzeczywistej trasy z projektem  
b) ochrony powłoki kabli 
c) przeprowadzenie prób funkcjonalnych prawidłowej pracy instalacji, łącznie z interfejsami 


urządzeń pomocniczych i sieci transmisji 
d) pomiary elektryczne przewodów zasilających 


Instalacja okablowania strukturalnego podlega sprawdzeniu: 


a) długości badanego odcinka kabla, 
b) mapy połączeń par w gniazdach, 
c) zakresu częstotliwości pomiarów, 
d) współczynnika Near End Cross Talk (NEXT), 
e) współczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT), 
f) tłumienności przesłuchu zdalna (FEXT), 
g) stratności (ELFEXT), 
h) współczynnika PS ELFEXT 
i) współczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR), 
j) max. tłumienia (dla podanej częstotliwości), 
k) impedancji, rezystancji, pojemności, opóźnienie propagacji 


Montaż szaf dystrybucyjnych podlega sprawdzeniu: 


d) zgodności montażu z DTR 
e) zgodności rozmieszczenia z projektem 
f) podłączenia przewodów uziemiających 


Przy ocenie negatywnej, elementy powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do 


akceptacji Kierownikowi Projektu. 


6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 


normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosować można wytyczne krajowe, 


albo inne procedury zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 


1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 


określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 


dokumentów technicznych, 


2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 


- Polską Normą lub 


- aprobatą techniczną,  


W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWIOR, każda partia 


dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 


poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 


Wykonawcę Kierownikowi Projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 


odrzucone. 


7. OBMIAR ROBÓT 


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 


przedmiarach. Zakres ten będzie zgodny z dokumentacją projektową, STWIOR, wytycznymi Kierownika 


Projektu oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, poczynionymi w wyniku pojawienia się konieczności 


wykonania tych robót, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.  


Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia 


Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Kierownika 


Projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności 


na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 


Kierownika Projektu. 


Jednostką obmiaru robót jest: 


− Ułożenie trasy kablowej – [m] 


− Ułożenie okablowania – [m] 


− Montaż urządzenia – [szt] 


− Pomiar – [szt] 


− Uruchomienie – [szt] 
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8. ODBIÓR ROBÓT 


8.1. Odbiór robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Kierownika Projektu i zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1. 
niniejszej specyfikacji, a w szczególności: 


1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 


2. dzienniki budowy (jeśli były wymagane) i książki obmiarów (oryginały), 
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR, 
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWIOR, 
5. dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR, 


W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego odbioru 
końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 


8.2. Odbiory częściowe, ostateczne 
Odbiór techniczny wykonanych robót wynikający z wymagań użytkownika może mieć charakter odbioru 
częściowego. Wykonawca zgłosi całkowicie wykonany i potwierdzony przez Kierownika Projektu zakres 
robót do odbioru częściowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
ostatecznych z udziałem użytkownika. 


8.3. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w terminie jednego miesiąca przed 
upływem okresu gwarancyjnego. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami producenta oraz oceną 
jakości robót na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów. Cena wykonania robót obejmuje: 


− prace przygotowawcze, 


− zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 


− montaż elementów, 


− uporządkowanie miejsca wykonania robót, 


− przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 


− sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 


− konserwacja linii w zakresie wynikającym z warunków kontraktu. 
Robót dodatkowych i zamiennych nie przewiduje się. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby wystąpiła taka 
bezwzględna konieczność, podstawą płatności dla robót dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana 
przez Wykonawcę i Zamawiającego kwota ryczałtowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla 
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poszczególnych pozycji przedmiaru robót, przygotowanego dla tych robót przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Kierownika Projektu. 
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. W szczególności ceny jednostkowe i/lub kwoty 
ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokościach zgodnych z przyjętymi w ofercie 
przedłożonej do przetargu na zadanie główne, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 


   10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Przywołane i obowiązujące normy oraz obowiązujące przepisy prawa. 
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ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI


1. ST-00.00  Warunki ogólne 


2. ST-00.01  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  


3. SST-00.02  Roboty rozbiórkowe


4. SST-00.04  Roboty izolacyjne


5. SST-00.06  Roboty murowe


6. SST-00.03  Podłoża pod posadzki 


7. SST-00.05  Tynki wewnętrzne 


8. SST-00.07  Roboty malarskie 


9. SST-00.08  Stolarka okienna Inwestora oraz drzwi typowe 


10. SST-00.09  Tynki gładzie pocienione 


11. SST-00.10  Płytki glazurowane na posadzkach, schodach i ścianach


12. SST-00.11 Okladziny z płyt kartonowo-gipsowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


ST-00.00
Kod CPV 45000000-7


WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót " Remont i Modernizacja budynku - Budynek Dydaktyc zny -parter - roboty modernizacyjne
wewnetrzne SOSW Nowa Sól ul. Witosa 19" .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach mał
ych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych obj
ętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.4.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowią
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentow obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżości podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości okreśone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważne za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałwów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność. z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedział tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową
lub SST i mają wpłw na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bęzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnał i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę
umowną.
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiąek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażnia, hałasu lub innych przyczyn powstałch w nastę
stwie jego sposobu działnia.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, skłdowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłmi lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożrowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą skłdowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołnym jako rezultat
realizacji robót albo przez pracowników wykonawcy.
1.5.7. Ochrona włsno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urzązeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociąi, kable itp. Wykonawca zapewni włściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłącznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych użtkownikow oraz będzie z nimi współpracował dostarczająć wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działnia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałwu i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w sposób
ustalony, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiąek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniająych odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bęzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okreśonych powyżej nie podlegają odrę
nej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiąany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorząowej, ktore są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporzązenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrześia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ci
ągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odno
śne dokumenty.
2. MATERIAŁ
2.1. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłceniem.
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skłdowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, by
ły zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostęne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skłdowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różych rodzajów materiałów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być po
źniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do użwania jedynie takiego sprzętu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpły
wu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użwany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanych w SST, programie zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uży
tkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użcia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożnych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie r obót zgodnie z umow ą oraz za jako ść
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą
wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz polecenia mi Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsłgę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nastęstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementow robót będą
oparte na wymaganiach sformułwanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takż
w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie po
źniej niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją
projektową SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
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- system (sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robot,
- wyposażnie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań,
- sposob oraz formę gromadzenia wynikow badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażniem w
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
–rodzaje i ilość środkow transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań(rodzaj i czętotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ści robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czętotliwością zapewniającą
stwierdzenie, ż roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są okreśone w SST. W przypadku, gdy nie
zostały one tam okreśone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową
Inspektor nadzoru bęzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.
Jeżli niedociąnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłnąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użcie do robót badanych materiałwów i dopuści je do użtku dopiero wtedy, gdy
niedociąnięia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoś
ć tych materiałw.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udział w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałwów, które budzą wąpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z włsnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moża wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada ń Wykonawca  będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie poźniej jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedłg dostarczonego
przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania. Do umożiwienia jemu kontroli zapewniona
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę będ
zie
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oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój
koszt. Jeżli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moż dopuścić do użcia tylko te wyroby i materiały, ktore:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazują, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi okreśonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz włściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzązeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklarację zgodnośi lub certyfikat zgodnośi z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżli nie są objęt
e certyfikacją okreśoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporzązeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiąującym Zamawiającego i Wykonawcę
w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z par. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpiecze
ństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczegolności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikająych i ulegająych zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiąku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadzał
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
· inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania się
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj
ęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostę
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nione na każde żczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], nastęujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę
b) protokół przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokół odbioru robót,
e) protokół z narad i ustaleń
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
[4] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostęne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiająego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione w/g ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady okre śania ilo ści robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami okreśonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robot.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależości od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastęującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upłwie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upłwie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikaj ąych i ulegaj ąych zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postęu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłsza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie późn
iej jednak niż w ciąu 3 dni od daty zgłszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegająych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierających
komplet wynikow badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych w/g zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilośi)
oraz jakości.
Całowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząć od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiająego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłuż
nych dokumentow, wynikow badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma wi
ększego wpłwu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastęujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokół odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokół odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginał),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeń
stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokół odbioru i przekazania tych robót włścicielom
urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy w/g komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiająego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upłwie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upłwie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwiąanych
z
usunięciem wad, ktore ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór po upłwie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór ostateczny robót (końcowy)".
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalon
ą dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczałowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyj
ętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałowe będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania skłdające się na jej wykonanie, okreśone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałowe robót będą obejmować:
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
· wartość zużtych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
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na teren budowy,
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
· koszty pośednie i zysk kalkulacyjny,
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poź. zm.).
–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. –o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. –o ochronie przeciwpożrowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
–Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. –o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póź. zm.).
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony śodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.).
–Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. –o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporządzenia
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. –w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. –w sprawie okreśenia polskich jednostek
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społcznej z dnia 26 wrześia 1997 r. –w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. –w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. –w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześia 2004 r. –w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użtkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. –w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. –zmieniająe rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montaż i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogłszenia zamawiającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażwych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.


UWAGA;


Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych
urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako
spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to,
że zgodnie z art.29 pkt.3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia
z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku
do wskazanych w projekcie należy do obowiązków wykonawcy.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE


WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


SST - 00.01


Kod CPV 45421125-6
   Monta ż okien i drzwi z drewna klejonego  


454-2: Roboty w zakresie stolarki budowlanej


1.Przedmiot


Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót, montażu okien i drzwi z drewna klejonego. 


Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  pomocniczym  przy  realizacji  i  odbiorze
robót.


2.Zakres robót


-rozbiórka okien i drzwi,


-rozbiórka parapetów zewnętrznych z blachy stalowej oraz betonu,


-montaż nowej stolarki z drewna z elementami zabytkowymi,


-montaż parapetów wewnętrznych z drewna klejonego,


-montaż podokienników zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,70 mm,


-podczas  ocieplenia  oscieży  zamontować  taśmy  rozprężno-uszczelniające  dotyczy
okien osadzonych w nowych ścianach,


-tynki  gipsowe  ościeży  wewnętrznych  z  listwami  narożnikowymi  al.  obróbki  po
osadzeniu parapetów,


-roboty malarskie ościeży okien i części ścian przyokiennych, farbami lateksowymi X2
od wewnątrz.


3.Materiały


-okna z drewna klejonego rozwierno-uchylne , kolor biały, z zamontowanymi
nawietrzakami higrosterowanymi po jednym na oknie, o parametrach, współczynniku
U=1,1 W/(m2K) szyba oraz  ościeżnice U=1,6 w/m2K, zabezpieczenie
przeciwwyważeniowe, blokada niewłściwej obsługi klamki w skrzydłach
rozwierno-uchylnych. Zgodnie z opisem do projektu i zestawieniem stolarki okiennej i
drzwiowej, wzór w/g zestawienia okien z detalami zabytkowymi.


-parapety wewnętrzne z drewna klejonego, dopasowany do istniejących parapetów w
budynku


-podokienniki zew.z blachy tytan-cynk gr.0.70 mm 


4.Sprzęt


Wyciąg elektryczny, mieszarka do zapraw, elektronarzędzia, kliny wiadra itp.
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5.Transport


Wewnątrz pomieszczeń transport ręczny,samochód dostosowany wielkością do ilości


i wagi.


6.Wykonanie robót


-mocne osadzenie okuć okiennych przykręcanych,


-stabilne grubości, 


-bezwględnie  nie  dopuszcza  się  pomijania  stosowania  stalowych  profilii
usztywniających.


-kształtowniki powinny być zabezpieczone przed korozją, powłoką cynkową. 


-grubość blach st.usztywniających powinna wynosić nie mniej niż 2mm.


-zachować wymagany rozstaw okuć i zawiasów nie większy niż 70-75cm. 


-przy skrzydłach stosować dodatkowe ryglowanie,


-uszczelka powinna ściśle przylegać do ramy i nie powinna wystawać spod przylgi,


-przyleganie do przylgi powinno byc elastyczne,


-uszczelka powinna być na całym obwodzie,


-łączenie uszczelek powinno być na górnych częściach okien,


-zachować wymagany luz przylgowy,


-przy montażu okien zachować  luz dylatacyjny wynoszący około  20mm, który należy
wypełnić pianką poliuretanową.


Przed  trwałym  zamocowaniem  ościeżnic  okien  należy  sprawdzić  ich  ustawienie  w
pionie i poziomie.Po zamontowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł  i okuć
zamykających. Okna po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć,  po zamknięciu muszą
dokładnie przylegać do ościeżnicy.


-podczas wykonywania ocieplenia ościeży wokół okien zamontować taśmy,
rozprężno-uszczelniające, dotyczy nowych ścian murowanych


7.Kontrola jako ści


-przed montażem należy sprawdzić zgodność okien i drzwi z wymaganiami SST,


-ustawienie okien i drzwi sprawdzić w pionie i poziomie oraz przekątną,


-dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1m.,jednak nie więcej niż 3mm. na całej długości
ościeżnicy,


-odchylenie ościeżnicy od płszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.


Różnice  wymiarów  przekątnych  nie  powinny  być  większe  niż  2  mm  przy  długości
przekątnej do 1m, 3mm do 4m, 4mm-powyżej 2m długości przekątnej.


-sprawność  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych  oraz  funkcjonowania  okuć
poprzez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie skrzydeł zgodnie z normami na metody badań
okien.


8.Odbiór robót 


-zgodnie z ogólnymi warukami ST


9.Podstawa płatno ści


-warunki płatności określa umowa i Istotne Warunki Zamówienia.


10.Przepisy zwi ązane


-w/g ogólnych warunków ST.  
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                             SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.02


ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45110000-1


Wstęp


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót rozbiórkowych objętych zakresem ujętym w projekcie


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST


Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie projektowanych rozbiórek .
W zakres tych robót wchodzą:
- Rozbiórka podłoży betonowych, posadzek, stolarki, ścian itp. zgodnie z PB.
- Wywóz gruzu , segregacja materiałów do użytku / np. drewno, papa / wg wskazania Inwestora


Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowiące pomocniczy
załącznik do niniejszej specyfikacji.


1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i
wytycznymi.


1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru


2. Materiały


2.1. Dla robót wg 1.3 materiały nie występują.


3. Sprzęt


3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny i mechaniczny


4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu masowego.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.


5. Wykonanie robót


5.1. Roboty przygotowawcze


Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i


wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.


5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
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47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane sposobem ręcznym i mechanicznym w kolejności
technologicznej niezbędnej dla wykonania zleconego zakresu oraz wytycznymi kierownika
budowy.
5.2.1        Rozbiórka podłoży betonowych
5.2.2        Wywóz gruzu z placu budowy na wysypisko


Wykonawca zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi , będzie systematycznie usuwał gruz z placu
budowy na wysypisko.


6. Kontrola jakości robót


Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2.


7. Obmiar robót


Jednostkami obmiarowymi są: m2 , mb zawarte w normach katalogowych


8. Odbiór robót


Wszystkie roboty objęte zakresem umowy. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.


9. Podstawa płatności
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.


10. Uwagi szczegółowe, przepisy


10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.
10.2. Ilości robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.


10.3. Przepisy związane : Dz.U. nr.47 , poz.401, polecenia nadzoru .


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.03


ROBOTY IZOLACYJNE
45320000-6


1. Wstęp


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji.


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych
przetargiem.
1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
2. Izolacje termiczne posadzek przyziemia, stropów.


Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowiące pomocniczy
załącznik do niniejszej specyfikacji


1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.


2. Materiały


2.1. Wymagania ogólne


2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.


2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na włóknie.


2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i
świadectwach ITB.


2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.


2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych


2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji  w przedmiotowym obiekcie  należy stosować  papę  I/400  na  tekturze  o
gramaturze 400 g/m2.


a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.


Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia
się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku
poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m
długości papy.


• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
• wymiary papy w rolce


- długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m


- szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i


związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm.
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w


ww. normie.


• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników.


• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość
między stosami - 80 cm.


2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco Wymagania wg
PN-B-24625:1998.


- temperatura mięknienia - 60-80°C
- temperatura zapłonu - 200°C
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej
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dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-nych ze sobą


i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.


2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998


• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.


• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
państwowej.


• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.


Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiały użyte
do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.2.4. Folia PE


Folia paroizolacyjna waga 110 g/m2
dyfuzja pary wodnej > 40 g/m2/24h wytrzymałość na rozrywanie przez
gwóźdź > 250N/5cm zakres temperatury stosowania      -40 °C do +80 °C
odporność na działanie czynników atmosferycznych        1 miesiąc


klasyfikacja ogniowa B2
szerokość standardowa      1,5 m
długość standardowa 50 mb 
Zgodna z aktualnym atestem
Folia PE izolacyjna do zastosowań p.wilgociowych z aktualną aprobatą techniczną. Folia układana
i mocowana zgodnie z instrukcją Producenta


2.4. Materiały do izolacji termicznych


2.4.1. Styropian


PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja", będąca polską wersją normy europejskiej, zharmonizowanej
z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWG "Wyroby budowlane".


1)Styropian podłogi :


•grubość : 8 cm (podłoga na gruncie),


•4 cm (podłoga na stropie),


•współczynnik przewodzenia ciepła : λ≤0,037 W/(m·K),


•poziom wytrzymałości na zginanie : BS135 (≥135 kPa),


•naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : CS(10)90 (≥90 kPa),


•wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych :
TR100 ((≥100 kPa),


b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu
nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta
zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę
pakowacza.


c) Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia.


d) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP
i ruchu drogowego.
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2.4.2    Wełna mineralna - wg normy PN-EN 13162:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.


Musi posiadać aktualną aprobatę techniczną
2)Wełna mineralna :


•grubość : 20 cm między belkami  


 współczynnik przewodzenia ciepła : λ≤0,037 W/(m·K),


•materiał paroprzepuszczalny, dźwiękochłonny, odporny na pleśń i grzyby, włókna sprężyste,


•znamionowy opór dyfuzji pary wodnej µ : 1, 


•względny opór przepływu powietrza AFr : 5 kPa s/m3, 


•klasa reakcji na ogień : A1,


•klasa tolerancji wymiarowej : T2.


•                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              3.Sprzęt


Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.


4. Transport


Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.


5. Wykonanie robót


5.1. Izolacje przeciwwilgociowe


5.1.1. Przygotowanie podkładu
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań


obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.


c) Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany


roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-czać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga


warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.


e) Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu


powinny składać się z dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w
sposób ciągły na całej powierzchni.


b) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.


c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.


d) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej
warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw


5.1.4 papy powinny być przesunięte względem siebie. Folia izolacyjna dachowa waga 110 g/m2
dyfuzja pary wodnej > 40 g/m2/24h wytrzymałość na rozrywanie przez gwóźdź > 250N/5cm zakres
temperatury stosowania      -40 °C do +80 °C odporność na działanie czynników atmosferycznych        1
misiąc klasyfikacja ogniowa B2 szerokość standardowa 1,5 m


długość standardowa 50 mb
Zgodna z aktualnym atestem
Folia PE izolacyjna do zastosowań p.wilgociowych - z aktualną aprobatą techniczną. 5.3.    
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Izolacj e termiczne - styropian
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać
na styk bez szczelin.


Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm.


5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia podziemia i wieńców płyty grubości 3 i 4 cm / wg


projektu/ powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).


6.  Kontrola jakości


6.1. Materiały izolacyjne.


• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym
równorzędnym dokumentem.


• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.


• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy państwowej.


•   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.


Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).


6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.


7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.


8. Odbiór robót


8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.


g) Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.


9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:


- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- zagruntowanie podłoża i wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- uporządkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy związane


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.04


ROBOTY MUROWE
CPV 45262500-6


1. Wstęp


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru murów z materiałów ceramicznych, silikatowych i gazobetonu. 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie murów ścian wewnętrznych budynku określonych projektem : Ściany wewnętrzne -
pustaki ceramiczne
 Ścianki działowe 
- pustaki ceramiczne 6, 8, 11,5 cm. 
Nadproża - wg projektu , prefabrykowane L19. i stalowe.


Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowiące pomocniczy
załącznik do niniejszej specyfikacji.


1.4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.


2. Materiały


2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł.


2.2. Wyroby ceramiczne


2.2.1. Cegła budowlana pełna wg PN-B 12050:1996
• Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
• Masa 3,3-4,0 kg
• Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.
• Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z  jednym  pęknięciem


przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły
- 10% cegieł badanych.


• Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.
• Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa
• Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3


• Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
• Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń


po badaniu.
• Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły
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nie rozpadła się.


2.4 Pustaki ceramiczne wg PN - B - 19301:1997 Wymiary:
grubość 6, 8, 11,5 cm.
Odmiany:  05,  07,  09 w zależności  od ciężaru  objętościowego i  wytrzymałości  na  ściskanie.  Pustaki
należy chronić przed zawilgoceniem.


2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne


Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.


Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1            : 6
1 : 1            : 7
Orientacyjnystosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3           : 4
1 :     0,5           : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3       : 4
1 : 0,5       : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po


jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla
lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.6. Stal dwuteowa NP. / wg projektu/
Zastosowanie zgodnie z normą : PN-91/H- 93407


PN-EN 10024:1998
EN 10024:1995


3. Sprzęt


Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.


4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-dzeniami lub utratą
stateczności.


5. Wykonanie robót


Wymagania ogólne:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do


pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1


cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
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c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.


d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
mu-rze polewać lub moczyć w wodzie.


e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej


0°C.
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy


murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej
zaprawy.


h) Mury kominów należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości
spoin. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegłą w okresie letnim należy zachować optymalne warunki wykonania robót
murowych z uwagi na znaczną zdolność pochłaniania wody przez wyroby ceramiczne np. cegłę
przed ułożeniem należy polewać wodą.
W murach ceglanych kominów jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość
normową spoiny: 12 mm , w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm. Dla spoin pionowych 10 mm przy czym grubość
maksymalna nie powinna


przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.


W ścianach przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą
spoiny od lica zewnętrznego na głębokość 5-10 mm


5.1. Mury z cegły pełnej


5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,


a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-malna nie


powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10
mm.


5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów
nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.


a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.


b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej
się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.


a) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą.
b) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 mm.


Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.


5.1.3 Ściany z pustaków ceramicznych
Ściany wykonywane z pustaków ceramicznych Porotherm lub równoważnych marki co najmniej 3 MPa.
Wykonywanie ścian z pustaków dostosować do odpowiadającej planowanej grubości ściany.
Przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem zasady mijania spoin pionowych
w kolejnych warstwach muru o minimum 6 cm,
Pustaki docinać na pożądany wymiar piłą ręczna lub elektryczną
Zaprawę układać równomiernie w warstwie grubości 2-3 mm,
Przed nałożeniem zaprawy obficie zwilżyć powierzchnie pustaków wodą dla uniknięcia odciągania wody z
zaprawy,
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Ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, odpowiednio je przewiązując,
Wykonaną część ściany zabezpieczyć przed opadami przykryciem z folii.


5.1.4 Nadproża stalowe ze stali dwuteowej
Projektowane długości belek stalowych NP. osadzamy po uprzednim wykonaniu siatkowania w
przygotowanych gniazdach na poduszkach na zaprawie cementowej. Belki stalowe łączone przez skręcenie
śrubami M-16 , co 80 cm z oparciem na murze 1 1/5 wysokości belki, nie mniej niż 25 cm.


6.  Kontrola jakości


6.1. Materiały ceramiczne


Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:


• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,


• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.


W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).


6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
po-winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.


6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli
Dopuszczalne odchyłki [mm]


Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni 3 6 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wysokości kondygnacji
- na całej wysokości


3 6
6 10
20 30


Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości


1
15


2
30


Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości


1
10


2
10


Odchylenia wymiarów otworów w świetle o
wymiarach:
do 100 cm szerokość wysokość
ponad 100 cm
szerokość wysokość


+6, -3
+15, -1
+10, -5
+15, -10


+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10


7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór robót
9. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.


Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokóły odbioru
materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.


8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.


9.  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:


- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów


10. Przepisy związane


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.05


PODŁOŻA, POSADZKI
CPV 45430000-0


1. Wstęp


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru podłoży i posadzek.


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST Warunki ogólne.


1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do
oferty przetargowej stanowiące pomocniczy załącznik do niniejszej specyfikacji.


1.3.1. Posadzki z wykładzin PCV 
1.3.2 Posadzki z płytek Gres na klej oraz płyt panelowych podłogowych z przygotowaniem podłoża,
wypoziomowaniem,


rozplanowaniem wzoru, wyspoinowaniem i oczyszczeniem.
Nie szkliwionych , antypoślizgowych, do obłożenia schodów,
Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych, ułożonych na zaprawie klejowej, z
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oczyszczeniem i przy-gotowaniem podłoża, zagruntowaniem , spoinowaniem. 


1.4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora oraz warunkami ogólnymi zawartymi
SST .


2. Materiały


2.1     Wymagania ogólne


Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane, ujęte w kosztorysie
przetargowym tylko spełniające warunki określone w:


• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity : Dz.U. z 2003 r nr.207 ,
poz. 2016, z późniejszymi zmianami.


• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004 r. Nr.92 ,
poz.881/


• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. z 2002 r. nr. 166, poz.
1360 , z późniejszymi zmianami/


Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
2.2 Zaprawa klejowa odpowiadająca normie :


CE
04


PN-EN 12004:2002/A1:2003


Typ C1TE Cementowa zaprawa klejąca normalnie wiążąca, o zmniejszonym spływie i
wydłużonym czasie otwartym.


Przyczepność przy rozciąganiu początkowa > 0,5 N/mm2


po starzeniu termicznym > 0,5 N/mm2


po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm2


po cyklach zamrażania i odmrażania > 0,5 N/mm2


Czas otwarty -przyczepność  po
czasie  otwartym  nie  krótszym
niż 30 minut


> 0,5 N/mm2


Spływ < 0,5 mm
Proporcje mieszanki
0,21 + 0,24 l wody na 1 kg zaprawy


1,05 + 1,20 l wody na 5 kg zaprawy
2,10 + 2,40 l wody na 10 kg zaprawy
5,25 + 6,00 l wody na 25 kg zaprawy


Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godziny, ok. 2 godziny przy zastosowaniu
EMULSJI ELASTYCZNEJ


Czas otwarty pracy min. 30 minut
Czas korygowania płytki 10 minut
Temperatura


przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odporność na temperatury w trakcie użytkowania od -20°C do +60°C
Użytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po około 24 godzinach
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm







Remont i modernizacja budynku dydaktycznego SOSW - parter roboty wewn ętrzne Nowa Sól ul. Witosa 19


SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 25


Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI w gotowej
masie wyrobu


< 0,0002 %.


Narzędzia
Wiertarka z mieszadłem, gładka i ząbkowana paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą,
bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem chemicznym
dopuszczonym do stosowania.
Opakowania
Worki papierowe: 5 kg, 10 kg, 25 kg.
Paleta: 1100 kg w workach 5 kg, 1100 kg w workach 10 kg, 1050 kg w workach 25 kg.
Przechowywanie i transport


Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i
skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać
opakowanie lub etykietę.
Narzędzia
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siatkowy lub szczotka z długim twardym włosiem, repery
wysokościowe . Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia
resztki związanej już zaprawy zmywa się środkiem chemicznym.
Opakowania
Worki papierowe 25 kg.
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.
Przechowywanie i transport
Zaprawę  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych  warunkach
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Produkt  zawiera  cement.  Reaguje  z  wodą  alkalicznie,  dlatego  należy  chronić  oczy  i  skórę.  Przy
bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.


2.5. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.


2.6. Piasek (PN-EN 13139:2003)


2.5.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek


średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.


2.7. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.8. Wykładzina podłogowa w stopniu ścieralności T


Wykładzina obiektowa, jednorodna . Posiadająca wzornictwo i kolorystykę zgodne z ustaleniami i
zatwierdzona przez Inwestora przed ułożeniem.
Wykładzina musi posiadać atesty:
- odporność na ścieranie - EN 649 - grupa T
- antypoślizgowość - EN 14041 - Klasa DS
- higieniczny,
- trudnozapalności.
- certyfikat zgodności z PN -EN 649:2002/Ap1: 2003 wystawiony przez ITB


Charakterystyka techniczna :
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Grubość całkowita - 2 mm


Odporna na działanie mebli na kółkach


Pokrycie poliuretanem


Składowanie : zgodne z instrukcją Producenta


2.9. Płytki podłogowe ceramiczne , nie szkliwione , 30/ 30 cm


w kolorystyce i parametrach mogą być wbudowane po akceptacji zatwierdzonej przez Inwestora. 
Przewiduje się płytki do wbudowania o następujących parametrach :


Gatunek I


odporność na ścieranie PEI -5, odporność na
plamienie klasa 3, wytrzymałość na szok
termiczny, właściwości przeciwpoślizgowe
klasy R10-13


nasiąkliwość wodna E podawana w procentach (dla płytek ściennych przyjmuje się średnio 10%, dla
podłogowych E zawiera się między 3% i 6%),


Płytki ceramiczne podłogowe (należy zastosować wyłącznie gres) :


•grubość : min. 8 mm,


•nasiąkliwość wodna : max 0,5%,


•odporność na ścieranie : min. klasa 5, 


•antypoślizgowość – grupa min. R10,


•wytrzymałość na zginanie : min. 35 MPa,


•siła łamiąca : min. 1300 N,


•odporne na pęknięcia włoskowate,


•odporność na plamienie : min. klasa 4,


•odporność na działanie środków domowego użytku : min. UB,


•kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.


a) Materiały pomocnicze
Kleje do ceramiki :


•   Do robót zewnętrznych mrozoodporny Do mocowania płytek stosujemy klej posiadający
deklarację zgodności z PN, aktualne Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PZH, informację
terminu przydatności, zalecenia Producenta


- Do wypełnienia spoin stosujemy zaprawę spoinującą z warunkami przyjętymi wyżej.
- Materiały te wbudować po akceptacji Inspektora.


b) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na
opakowaniu umieszcza się:


- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...".


dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
c) Składowanie


Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość
składowania do 1,8 m.


4. Transport
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Materiały i elementy mogą być przewożone środkami transportu dostosowanymi do rodzaju
materiałów zgodnie z zaleceniami Producenta
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.


5. Wykonanie robót


5.3 Posadzki ceramiczne z płytek podłogowych  


Przygotowanie podłoża


Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute,
dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m sprawdzamy wszystkie
odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty większe od 5 mm musza być
zniwelowane.


W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą
.Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą
stosujemy bez rozcieńczania. Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim.
Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych gruntowanie wykonuje się dwukrotnie.


Wszystkie nierówności niwelujemy zaprawą wyrównującą poprzez wsypanie do wody i wymieszanie
ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy
masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.
Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo
można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu
rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej.


Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5 l wody na 10 kg zaprawy.
Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy równomiernie gładką stroną
pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą.


Przyklejanie płytek podłogowych


Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek ,
posegregowania zwracając szczególną uwagę na barwę, wymiary


Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki powiększonego o wymiar spoiny,
będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu
płytek (docinanie w obydwu narożnikach). Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw.
cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych
nierówności powstałych w przycinanej terakocie. Zaczynamy od
wyznaczenia poziomej linii..


Wyznaczając wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru
płytki cokołowej o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest również wytrasowanie ołówkiem na
ścianie kilku pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia
układanych płytek od pionu przy użyciu metrówki.


Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1 m 2, ponieważ zachowuje ona swoje
właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury oraz od
wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. Równe spoiny uzyskujemy przez
zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny, którą chcemy
uzyskać. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub -przy większym wymiarze płytek - lekko
dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy
usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejową na całości
powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o
dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno
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jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy
zdejmując ostrożnie łatę, tak aby nie obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy
pod łatą pozostała zaprawa, usuwamy ją ostrożnie szpachelką. Łatę odrywamy podważając ją ostrożnie
przecinakiem lub wkrętakiem. Sposób przygotowania podłoża i stawiane mu wymagania są identyczne jak
dla ścian, na których układa się glazurę. Również zasady układania terakoty i innych płytek podłogowych
są takie same jak przy układaniu glazury. Układanie płytek podłogowych rozpoczynamy od najbardziej
eksponowanego narożnika w pomieszczeniu, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.


Wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź zostanie
ukryta pod cokołową płytką ścienną.


Spoinowanie płytek


Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do wypełniania
pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania , której kolor odpowiednio sobie
dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy ręcznie lub
mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na
5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.


Po  ponownym wymieszaniu  zaprawę  wprowadza  się  w  spoiny  przy  użyciu  gumowej  szpachelki  lub
pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie wprowadza w spoiny.


Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia powierzchni w celu
zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę wykonuje się przy
użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym
przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni płytek, przystępujemy do
końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką..


Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie często mamy do czynienia z wodą,
np.: w łazienkach, wymagają zastosowania materiałów zapewniających szczelność. Doskonale nadają się
do tego celu silikonowe masy do uszczelniania.. Z kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w
nadmiarze w spoinę. Przy użyciu spryskiwacza zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami
wodą z dodatkiem mydła.


Zbieramy nadmiar silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie.
Zraszanie wodą powoduje nie przywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek.


Prace pielęgnacyjne


Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć płynem chemicznym do
tego celu. W zależności od stopnia zabrudzenia płytek możemy ewentualnie rozcieńczyć płyn czystą wodą.
Prace z użyciem płynu chemicznego wykonuje się w gumowych rękawiczkach, ponieważ płyn zawiera
kwas nieorganiczny.


Zaprawy do fugowania będąc zaprawami mineralnymi, opartymi na spoiwie cementowym, wymagają
do prawidłowego przebiegu procesu wiązania wody. Rzeczywisty kolor spoiny ustali się po jej całkowitym
wyschnięciu, czyli po ok. 2 dniach. Przez 2 - 4 dni należy zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny, szczególnie
jasne, po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.


6. Kontrola jakości


6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o
ja-kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym
dokumentem.


6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).


6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
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7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.


8. Odbiór robót


Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.


8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.


8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).


8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.


8.4. Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać


przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie


wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania


prosto-liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.


- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.


9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.


10. Przepisy związane


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.06


TYNKI WEWN ĘTRZNE
CPV 45410000-4


1. Wstęp.


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych kat.III


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
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zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych . 
-    Tynki wewnętrzne ścian cementowo-wapienne kat. III


Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowiące pomocniczy
załącznik do niniejszej specyfikacji.


•sufity 2 x płyta kartonowo-gipsowa 12,5 mm ognioodporna .
Tynki wewnętrzne cem.-wap. :


•tynki wewnętrzne należy nakładać w trzech warstwach : najpierw obrzutkę, następnie narzut
a na koniec wykończyć gładzią gipsową. 


1.4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora.


2. Materiały.


2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.


2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)


2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w
szczególności:


- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek


średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.


2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
- średnioziarnisty.


2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prze-świcie 0,5 mm.


2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej


przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.


• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.


• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.


• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i
jedno-barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.


3. Sprzęt


Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.


5. Wykonanie robót
6. Ogólne zasady wykonywania tynków
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty


stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne, stare tynki skute , powierzchnie niezbędne zaizolowane.


b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.


W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".


c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.


W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
tward-nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.


5.2. Przygotowanie podłoży 5.2.1.
Spoiny w murach


W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.


5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków


wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.


5. Kryteria oceny jakości i odbioru
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją ą techniczną ułożenia wykładzin
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,


6. Kontrola jakości


6.1. Zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.


7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.


8. Odbiór robót


8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2


Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.


8.2. Odbiór tynków


8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
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być zgodne z dokumentacją techniczną.


8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:


- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni


między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:


- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,


- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
nie-dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.


9. Podstawa płatności


Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,


osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiałów.


10. Przepisy związane


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.07


ROBOTY MALARSKIE
CPV 45442100-8


1. Wstęp


1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót malarskich związanych z zakresem dokumentacji technicznej budynku


1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST Warunki ogólne.


1.3. Zakres robót objętych SST
Specyfikacja obejmuje podstawowe czynności umożliwiające wykonanie zleconego zakresu -malowanie
pomieszczeń , ujętego w projekcie i przedmiarze oraz zawartą umową na wykonanie robót z Wykonawcą
w zakresie :
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• Przygotowanie ścian i sufitów do malowania
• Pomalowanie farbami lateksowymi pomieszczeń
• Malowanie farbami olejnymi rur i balustrad oraz drewna
•   Malowanie olejne innych elementów.


Zakresy robót zgodnie z przedmiarem do oferty przetargowej stanowiące pomocniczy
załącznik do niniejszej specyfikacji.


Farba wewnętrzna :


•akrylowa lateksowa,


•zmywalne klasa 1,


•połysk średni (półmat),


•kolorystyka : do uzgodnienia z Inwestorem,


1.4     Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy,
zodnie z przepisami Dz.U. nr.47, poz.690 - 2003 r., oraz użyte metody i ich zgodność z kosztorysem
2.Materiały
2.1     Wymagania ogólne


Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane, ujęte w kosztorysie przetargowym
tylko spełniające warunki określone w:


• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity :  Dz.U. z 2003 r  nr.207 ,  poz.
2016, z późniejszymi zmianami.
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004 r. Nr.92 ,
poz.881/
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. z 2002 r. nr. 166, poz. 1360
, z późniejszymi zmianami/
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.


2.2 Wymagania szczegółowe
Farba emulsyjna akrylowa do ścian i sufitów stosować tylko mające świadectwo dopuszczenia przez ITB ,
zgodną z PN oraz instrukcję producenta.
Wymagania :
odporna na ścieranie i zadrapania
matowa
odporna na czynniki atmosferyczne zewnętrzne i wewnętrzne zmywalna


2.2.1. Woda / PN-EN 1008; 2004/
Do przygotowania farb stosować tylko wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest używać wody o
innych parametrach.


2.2.2. Farby olejne :


- do gruntowania ogólnego - wg PN-C-81901/2002
- nawierzchniowe ogólnego stosowania - wg PN -c-81901/2002


2.2.3. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.


3. Sprzęt
Do wykonywania w/w robót malarskich mają zastosowanie pędzle, wałki malarskie , narzędzia ręczne.
Rusztowanie : przyjęte warszawskie przesuwne - stosować zgodnie z normą BN
70/9082-01
4. Transport
Farby pakowane zgodnie z technologią producenta należy transportować zgodnie z PN- 85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie drogowym i kolejowym.
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5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8 stopni C. W
zimowym okresie pomieszczenia należy ogrzać. Pomieszczenia przeznaczone do malowania powinny być
ogrzewane przed malowaniem przez 2 dni w temp. + 8 stopni C.
Po zakończeniu malowania , można dopuścić do obniżenia temperatury , jednak przez 3 dni nie może ona
spaść poniżej + 1 stopień C.
Gruntowanie i malowanie rozpocząć po wykonaniu innych prac remontowych , naruszających strukturę
podłoża.


5.1 Przygotowanie podłoży
Podłoże posiadające uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków ,
oczyszczone z kurzu , brudu, plam , zacieków, wystających zbędnych gwoździ lub haków.
Powierzchnie metalowe oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1966


5.2 Gruntowanie
Gruntowanie podłoży należy wykonać zgodnie z instrukcją Producenta w zależności od
zastosowanej farby


5.3 Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne , przy stosowaniu środków myjących i
dezynfekujących.
Barwa powłok powinna być jednolita , bez smug i zacieków. Powierzchnia
powłok bez uszkodzeń, smug i plam
Powłoki farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem , bez
smug , zacieków, uszkodzeń , zmarszczeń, pęcherzy i plam lub zmiany odcienia. Powłoki powinne mieć
jednolity połysk.


6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować :
• Sprawdzenie wyglądu powierzchni
• Sprawdzenie wsiąkliwości / przez spryskiwanie powierzchni/
• Sprawdzenie wyschnięcia podłoża
• Sprawdzenie czystości
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania :
• Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach


Dla farb pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach


6.2.2 Badania przeprowadza się w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 stopni C przy wilgotności
powietrza od 65 % .


6.2.3 Badania powinny obejmować :
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
• Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
• Dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powłoki na zarysowania i uderzenia, sprawdzeniu


elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami
• Powłoki badane dające wynik ujemny należy ponownie wykonać po usunięciu całkowitym lub


częściowym poprzedniej powłoki.


7. Obmiar robót
Jednostką obmiarowi jest m2.powierzchni .Zasady obmiarów określają Katalogi
Norm na podstawie których opracowano kosztorys.


8. Odbiór robót
8.1 Odbiór podłoża - dokonuje Inspektor nadzoru z Wykonawcą , zapisując zgodność wykonania


lub wady do usunięcia w dzienniku budowy . W przypadku niezgodności z przyjętą
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technologią , normami państwowymi lub niezgodności z instrukcją producenta ,
wyznaczony zostaje termin na wykonanie zaleceń.


8.2.     Odbiór robót malarskich
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na


stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy
i zgodności ze wzorcem producenta .
Braku prześwitów , plam, smug , zacieków, pęcherzy ,śladów pędzla itp. w stopniu
kwalifikującym powierzchnię pomalowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.


8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim ,
kilkakrotnym potarciu jej miękką , wełnianą szmatką kontrastowego koloru.


8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie


8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
Wyniki odbiorów powinny być zapisane w dzienniku budowy.


9.Płatność
Płatność po wykonaniu i odebraniu robót przez Inspektora budowy oraz zawartą w umowie z Inwestorem.
10.     Przepisy związane :
PN-75/C-4630. Wymagania i badania


PN-69/B-0280.Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi.
PN-62/C-81502..Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-C-81901,97. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogóinego stosowania.
PN-C-81901;97. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.


PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją.
Instrukcje producenta
Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych
Warunki BHP na budowie


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-00.08


STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 4542100-5


1. Wstęp


1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania,
instalowania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej


1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST Warunki ogólne.


1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  montażu  stolarki  wewnętrznej  drzwiowej  drewnianej  typowej,  oraz  okiennej  PCV  ,
zgodnie z zestawieniem ujętym w projekcie
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Zakres wykonania :


Stolarka drzwiowa


•   Osadzenie stolarki drzwiowej :
a/ wejściowe do pomieszczeń - płycinowe, pełne, w kolorze naturalnego drewna, konstrukcja
drewno klejone naturalne, ościeża regulowane, kompletne w okucia w/g zestawienia projektu
/wzory stolarki uzgodnić z użytkownikiem/
b/ wewnętrzne - kabiny wc - kolor naturalnego drewna, kontr. j/w, z nawiewem dolnym,


kompletne.w okucia
c/ zewnętrzne w/g projektu z samozamykaczami
d/ ognioodporne stalowe w/g projektu 
Stolarka okienna, kolorystyka i zestawienie określona w projekcie


Stolarka okienna i drzwi :


•materiał : PVC,


•profil : minimum pięciokomorowy, wzmocniony po obwodzie profilem stalowym,


•współczynnik przenikania ciepła dla całego okna : max Uw=1,4 W/m2K,


•szyba : zespolona dwuszybowa, z powłoką selektywną, niskoemisyjna o współczynniku
przenikania : max Ug=1,1 W/m2K,


•ościeżnica : głębokość zabudowy min. 70 mm, uzbrojona profilem stalowym,


•współczynnik infiltracji powietrza dla okien  : zmiana wartości podanej w projekcie 0,5 na
wartość max 0,3 ,


•nawiewniki : higrosterowne,


•współczynnik izolacyjności akustycznej : Rw = 32 dB,


•okucia : posiadające aprobaty techniczne,okucia nie mogą mieć możliwości otwierania od
zewnątrz,


•klamki : z tworzywa sztucznego lub metalowe,


•sposób otwierania i podziały : wg dokumentacji projektowej,


•kolorystyka : wg dokumentacji projektowej,
Stolarka drzwiowa zewnętrzna :


•drzwi PVC – współczynnik przenikania ciepła : max U=1,6 W/m2K


•drzwi PVC przeszklone (wiatrołap) – szyba zespolona dwuszybowa o współczynniku
przenikania ciepła max Ug=1,1 W/m2K, szyby bezpieczne hartowane, wyposażone              
w mechanizm samozamykacza,


•drzwi stalowe – współczynnik przenikania ciepła : max U=1,8 W/m2K,


•wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej eliminujące możliwość
zaczepienia się (nie gałkowe), klamki z szyldami, zamki wpuszczane
zapadkowo-zasuwkowe z wkładką bębenkową atestowaną, antywłamaniową oraz
dodatkowe zamki nakładane zasuwkowe z wkładką bębenkową atestowaną,
antywłamaniową, 


Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa płycinowa konstrukcja drewno lite naturalne  klejone:


•materiał : drewno klejone naturalne


•drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej eliminujące możliwość zaczepienia się (nie
gałkowe), klamki z szyldami, zamki wpuszczane z wkładką bębenkową,


•ościeżnica : drewniana regulowana, przylgi wyposażone na trzech krawędziach w uszczelki
PVC w kolorze drzwi,


•zawiasy : regulowane w trzech płaszczyznach,


•dodatkowe kratki wentylacyjne o przekroju min. 0,022 m2 : wg dokumentacji projektowej,
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•kolorystyka i wzór : do uzgodnienia z Inwestorem, 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna (PVC) :


•materiał : PVC


•drzwi przeszklone – szyby bezpieczne hartowane,


•drzwi przeszklone z wiatrołapu do hallu wyposażone w mechanizm samozamykacza,


•wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej eliminujące możliwość
zaczepienia się (nie gałkowe) z szyldami, zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe z
wkładką bębenkową atestowaną,


Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna EI60 :


•materiał : blacha stalowa ocynkowana o grubości min. 0,8 mm,


•konstrukcja skrzydła wzmocniona stalowymi płaskownikami,


•drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej eliminujące możliwość zaczepienia się (nie
gałkowe) z szyldami, zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe z wkładką bębenkową
atestowaną, antywłamaniową oraz mechanizm samozamykacza,


•ościeżnica : metalowa,


•szyba : ognioodporna, przezroczysta, 


•kolorystyka : malowanie farbą proszkową poliestrową w kolorze białym,


1.4. Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora.


2. Materiały


2.1     Wymagania ogólne stolarki drewnianej
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane, ujęte w kosztorysie
przetargowym tylko spełniające warunki określone w:
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity : Dz.U. z 2003 r nr.207 , poz.
2016, z późniejszymi zmianami.
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004 r. Nr.92 ,
poz.881/
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności /Dz.U. z 2002 r. nr. 166, poz. 1360
, z późniejszymi zmianami/
Na  wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.


Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.


2.2. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte
odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach
10-16%.


2.3. Okucia budowlane


2.3.1.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej powinien  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  i
uchwytowo-osłonowe.


2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.


2.3.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.
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Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą
ftalową, chromianową przeciwrdzewną.


2.4. Stolarka PCV kompletna, odpowiadająca PN oraz posiadająca aktualną aprobatę
techniczną. Kolorystyka i parametry ujęte w dokumentacji projektowej.
Osadzanie stolarki zgodnie z instrukcją Producenta.


2.5. Składowanie elementów


Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku
warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.


3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.


4. Transport
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i
trans-portować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania
wg punktu 2.3.


5. Wykonanie robót


5.1. Przygotowanie ościeży.


5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia
powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić.


5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.


Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).


5.1.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
• Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych
• Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice


należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
• Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym


dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. •   Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić
ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie
zawiasów kotwionych w ościeżu.


5.1.4 Stolarka okienna PCV
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.
Okna o profilach z PCV utwardzonego montować w otworach w odległości 12 cm od płaszczyzny


zewnętrznej ściany (konieczna jest inwentaryzacja otworów okiennych przed zamówieniem stolarki).
Montaż ościeżnic na kotwy osadzone w ścianie konstrukcyjnej. W zależności od funkcji pomieszczeń okna
rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Stolarka okienna z profili PCV bezołowiowych w kolorze
białym, 5-komorowa z zaokrąglonymi, obłymi brzegami o współczynniku U<1.4 W/(m2 *K)


Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchyłem, zestaw 2-szybowy 1,4
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W/m2K z szybą bezpieczną, izolacyjność akustyczna 32dB, profile z podwójnym uszczenieniem
szybowym, kolor biały. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub wymaganiom
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby. Okucia stalowe powinny być
zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.


5.2 Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji
szkodliwych dla zdrowia.


6.  Kontrola jakości


6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej,


6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów ,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.


Roboty podlegają odbiorowi.


7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót j est:
szt. wbudowanej stolarki


8. Odbiór robót


Zgodnie z warunkami ogólnymi


9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:


- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem


listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.


10. Przepisy związane


PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-75/B-94000       
Okucia budowlane. Podział.
Album typowej stolarki drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
Instrukcje Producenta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


SST- 00.09


TYNKOWANIE


(Kod CPV 45410000-4)


WYKONANIE TYNKÓW POCIENIONYCH 


WEWNĘTRZNYCH 


(Kod CPV 45410000-4)


1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
"Budynek dydaktyczny - parter - roboty modernizacyjne wewnętrzne"


Przedmiot SST


Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków pocienionych wewnętrznych.


1.2. Zakres stosowania SST


Specyfikacja techniczna (SST)stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.


1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST


Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych 
tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.


Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań
dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.


1.4. Określenia podstawowe, definicje


Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
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dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.


1.6. Dokumentacja robót tynkowych


Dokumentację robót tynkowych stanowią:


– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,


– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),


– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),


– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),


– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,


– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,


– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW


2.1. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2


Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:


– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo


– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo


– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,


– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.


2.2. Rodzaje materiałów


Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).


2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.


2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych.


2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki pocienione
oraz ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 


Do zapraw tych należy stosować:


– piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,


– cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,


– wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzyć
jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych;
wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 459-1:2003,


– gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,


– wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań
laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.


2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom
aprobat technicznych.


2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów do robót tynkowych 


Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:


– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),


– są właściwie oznakowane i opakowane,


– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,


– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.


Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych







Remont i modernizacja budynku dydaktycznego SOSW - parter roboty wewn ętrzne Nowa Sól ul. Witosa 19


SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 43


mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.


Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.


2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowy ch


Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.


Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.


Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.


Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.


Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI


3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3


3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych


Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 


Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.


Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.


Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:


– mieszarki do zapraw,


– agregaty tynkarskie,


– betoniarki wolnospadowe,


– pompy do zapraw,


– przenośne zbiorniki na wodę,


– tynkarskie pistolety natryskowe,


– zacieraczki do tynków.


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU


4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materiałów 


4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.


Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy
prowadzić sprzętem mechanicznym.


Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się
ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.


Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.


Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.


Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.


Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5


5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 


– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli
nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.


– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.


– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz
podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek temperatury poniżej 0°C. W niektórych przypadkach, określonych we
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie
wyższych temperatur minimalnych.


Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej
izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.


– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.


– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych
nie może przekraczać 80%.


– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków
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pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.


5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod tynki pocienione


Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub
podkład, na który nakłada się wyprawę.


Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:


– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),


– z autoklawizowanych betonów komórkowych,


– z zaprawy cementowej marki M4-M7,


– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,


– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.


Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,
szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.


Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.


Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.


 Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć,
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne
(np. piaskowanie).


Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.


Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki
płyt i wkręty mocujące.


Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego.


Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa,
konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego
zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do
podłoża stosowane są:


– obrzutka wstępna,


– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,


– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.


Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.


5.4. Wykonanie tynków pocienionych


Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 


Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się
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następujące typy tynków pocienionych:


– cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym
jej stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej
wymiarom najgrubszego ziarna,


– zacierane – wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania
gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w
kształcie rowków,


– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,


– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.


Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.


Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a
także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.


Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:


– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego
poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej, 


– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,


– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z
którego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,


– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
narożnikowymi,


– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym
obwodzie,


– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,


– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do
ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach
zewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile
tynkarskie,


– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,


– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża,
w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego
czasu i przeschnięciu powstałych w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić
odpowiednią masą elastyczną,


– świeże tynki zewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,


– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
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5.5. Wymagania dotycz ące tynków pocienionych


5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się
zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem,
aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie
przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna
przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metodą
kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż
przyczepność całego tynku do podłoża.


5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg
pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.


5.5.3. Mrozoodporność tynków. Tynki zewnętrzne powinny być mrozoodporne, tzn.
próbki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywać
zmian po badaniu odporności na działanie mrozu wg PN-85/B-04500.


5.5.4. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że
dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 2÷4 mm, a dla
wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw
powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.


5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub
mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się
jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny
pylić.


Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity
pleśni itp. są niedopuszczalne.


Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub
wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.


5.5.6. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków


Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone
przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.


Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni,
nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące
uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów
odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.


5.5.7. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.


Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami
blacharskimi z kapinosem.


Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i
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podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez
odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i
wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej.


6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6


6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych


Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór
(międzyoperacyjny) podłoży.


6.2.1. Badania materiałów


Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.


6.2.2. Badania przygotowania podłoży


Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:


a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza
elektrycznego,


b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,


c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę
ścierania,


d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)
i dotyku,


e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę
wyglądu i próbę zwilżania,


f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,


g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,


h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.


Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.


Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.


6.3. Badania w czasie robót


Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót


6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań


Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w
zakresie:


– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,


– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,


– prawidłowości przygotowania podłoża,


– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.


Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.


Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od
daty ukończenia robót tynkowych.


Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie
dokumentów:


a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,
że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej SST,


b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby
nie spadła poniżej 0°C.


6.4.2. Opis badań


6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą
podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o
dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na
tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.


Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba
krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250
gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po
28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.


6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.


6.4.2.3. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z
ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany
przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni
otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.


W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
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6.4.2.4. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy
sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.


Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.


6.4.2.5. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
SST.


Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.


7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT


7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7


7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych


Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.


Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.


Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według
wymiarów w stanie surowym.


Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych
elementów w stanie surowym.


Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych,
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.


7.3. W szczegółowej specyfikacji technicznej tynków szlachetnych, opracowanej
dla konkretnego podmiotu zamówienia, mo żna ustali ć inne szczegółowe zasady
przedmiaru i obmiaru robót tynkowych


W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w
założeniach szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.


8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8


8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu







Remont i modernizacja budynku dydaktycznego SOSW - parter roboty wewn ętrzne Nowa Sól ul. Witosa 19


SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005 51


Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.


Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór
międzyoperacyjny). 


W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 


Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża
zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania
wyprawy.


Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie
powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 


Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).


8.3. Odbiór cz ęściowy


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 


Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.


Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.


Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.


8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)


Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.


Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.


Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.


Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:


− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,


− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,


− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,


− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,


− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
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− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,


− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.


W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robót tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.


Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.


Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:


− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości
wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do
odbioru,


− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,


− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest usunąć wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.


W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.


Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:


− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,


− ocenę wyników badań,


− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,


− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z
zamówieniem.


Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.


8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji


Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.


Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.


Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z
obniżonej jakości robót.


Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT


9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9


9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści


Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.


Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 


Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót
tynkowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:


– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.


Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące
roboty tynkowe uwzględniają:


– przygotowanie stanowiska roboczego,


– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,


– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,


– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 


– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,


– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 


– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,


– umocowanie profili tynkarskich,


– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,


– wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,


– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
tynkowych,


– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych
zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych,


– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,


– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów. 


– likwidację stanowiska roboczego.


W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od
poziomu terenu.


Przy rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę
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oddzielnej płatności. 


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA


10.1.Normy


SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA


SST- 00.10


POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
(Kod CPV 45430000-0)


UKŁADANIE PŁYTEK 
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH


(Kod CPV 45431000-7)


1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
"Budynek dydaktyczny - parter - roboty modernizacyjne wewnętrzne
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych z płytek przy użyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie  użyteczności publicznej.


1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu
przepisów bhp.


1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami antypoślizgowymi, (posadzki), które stanowią wierzchni element


warstw podłogowych, wewnątrz obiektu,  
– pokrycie ścian płytkami (okładziny),w pomieszczeniach socjalnych.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.


Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych z płytek
antypoślizgowych, oraz ich odbiory.
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także
podanymi poniżej:
Podło że – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe
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i okładzinowe z płytek. 
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic
poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzaj ąca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.
Warstwa gruntuj ąca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta  – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.


1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.


1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji oraz uzgodnienia
z użytkownikiem i inspektorem nadzoru, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące właściwo ści materiałów, ich pozyskiwania i


składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.


2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki


i znakowanie.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne w/g projektu . Wewnętrzne gresy  antypoślizgowe na


posadzkach oraz płyty granitowe polerowane i płomieniowane. Rodzaj płytek uzgodnić z
użytkownikiem i inspektorem nadzoru
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.3.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.


Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
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2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna.


2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych
i okładzinowych z płytek


Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i


specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane


(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub


jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 


– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia
robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),


Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.


2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych
i okładzinowych


Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych.


Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.


Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie
większej niż 10. 


Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.


3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV


45000000-7, pkt 3


3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinow ych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do


rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania


kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.


4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 


Kod CPV 45000000-7, pkt 4


4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów i wyrobów do robót
posadzkowych i okładzinowych


Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym.


Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.


Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.


Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się
po wcześniej wykonanych posadzkach.


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod


CPV 45000000-7, pkt 5


5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
5.2.1.Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być


zakończone: 
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i


izolacji podłóg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.


technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami


naprawczymi.
5.2.2.Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów


konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5


st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
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5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.


5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1.Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.


Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.


W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.


Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny,
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.


Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.


Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.


5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.


Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości
płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.


Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
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się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.


Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.


Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki
dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.


Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.


Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa dokumentacja
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje
się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.


Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym
pędzlem (wodą).


Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.


Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.


Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
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stwardnieniu spoiny  powlec specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być
także płytki.


5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1.Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania


podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych


i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W


przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.


W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok


malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,


mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,


– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,


– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych


na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2.Układanie płytek (okładzin)
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.


Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.


Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna
być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że
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kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.


Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.


Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana,
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.


Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.


Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania
powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym
pędzlem (wodą).
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.


Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.


Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się
okładziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mogą być także płytki.


6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV


45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom


powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą


spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,


występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach


i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;


pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i


przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.


6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z
dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających”.


6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w


dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy


sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m


przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,


– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,


– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
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(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie
związania płytek z podkładem,


– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm,


– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego


opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.


6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek


dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej


przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą


długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,


– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na


długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,


– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy


okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej


przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno


przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2


m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na


długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją


producenta.


7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod


CPV 45000000-7, pkt 7


7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania


Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
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odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2


.
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
się według stanu faktycznego.


8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymaga nia ogólne” Kod


CPV 45000000-7,  pkt 8


8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i
okładzinowych. 


W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.


Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i
okładzinowych.


Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub


szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane
ponownie.


Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży)
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).


8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli
umowa taką formę przewiduje.


8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
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– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i


wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.


W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.


Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do


odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki


lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,


– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie
zgłosić do odbioru.


W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z


zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.


8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.


9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH


9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści


Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót


zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okł adzinowych lub kwoty ryczałtowe
uwzgl ędniaj ą:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających


wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź


zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,


– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 


– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót


posadzkowych i okładzinowych,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na


elementach nie okładanych płytkami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej


specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.
Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe:
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy


SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


SST- 00.11
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Kod CPV 45410000-4 
TYNKOWANIE


OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH


(SUCHE TYNKI GIPSOWE)


1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru


okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).


1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji


robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3. Zakres robót objętych SST


– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie  ażurowej


konstrukcji  ścian  i  sufitów w systemie  lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okładziny  zastępującej  tynki  na


ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.


– Okładziny  objęte  niniejszą  SST  kształtują  formę  architektoniczną  danego  elementu  konstrukcyjnego,


wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub  aprobat


technicznych.


– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza


pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z  symbolem


producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.


1.4. Określenia podstawowe


Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej  rozporządzeniami


wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:


− roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  rozumieć  wszystkie  prace


budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,


− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,


− procedura  –  dokument  zapewniający  jakość,  definiujący  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto”?  wykonuje  i  kontroluje


poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i�instrukcje,


− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane  opisujące  przed�miot  i


wymagania jakościowe wykonania okładzin.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-72/B-


10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,


ST i  poleceniami Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót  podano w ST Kod


CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w�ST�Kod CPV
 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2


2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 


2.3. Woda


Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpo�wiadającą  wymaganiom


normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena


przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań


laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.


Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze


organiczne, oleje i muł.


2.4. Piasek


2.4.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw


budowlanych, a w szczególności:


– nie zawierać domieszek organicznych,


– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1
,0 mm.


2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o�prześwicie


 0,5 mm.


2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych


Do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  najczęściej  kleje  gipsowe  produkowane  przez  firmy


specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3


3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków


Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania


z�elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 4


4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
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Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.  Pierwsza


płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach


usytuowania podkładek.


Pakiety  należy  składować  w pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym i  mocnym,  a  zarazem płaskim


podkładzie.


Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.


4.3. Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych  plandekami),


które  umożliwiają  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m2  płyt  o  grubości  12,5  mm  lub  około  2400  m2  o


grubości 9,5 mm.


Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co


najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z�widłami.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5


5.2. Warunki przystąpienia do robót


– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  zakończone


wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,


osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.


– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.


– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod


warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w


granicach od 60 do 80%.


– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.


5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie


Okładziny na ruszcie stalowym


Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:


– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,


– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50,75,100 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,


– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.


5.4. Sufity na ruszcie stalowym


5.4.1. Ruszt stalowy – standard


Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich


wytworzeniem i dostawą.


Opis ogólny


Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6.


Przedłużenia  odcinków  profili  nośnych,  gdy  potrzeba  taka  wynika  z  wielko�ści  pomieszczenia,  dokonuje  się  przy


użyciu  łącznika  wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest  pod�wieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy  wieszaków gdy


chodzi o sufit obniżony (sto�pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub


przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
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Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich


i  równocześnie  wąskich  zasadne jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt  jednowarstwowy stosuje  się  również


dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.


W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).


W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x


0,6 mocowanych do ścian.


Grubość płyty


gipsowo-kartonowej [mm]


Dopuszczalna odległość


między wieszakami [mm]


Dopuszczalna odległość w


warstwie głównej [mm]


Dopuszczalna odległość w


warstwie nośnej [mm]


9,5


12,5


15,0


850
850
850


1250
1250
1000


420
500
550


Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania  ogólne”
pkt�6


6.2. Badania w czasie wykonywania robót


6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.


W szczególności powinna być oceniana:


– równość powierzchni płyt,


– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),


– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),


– wilgotność i nasiąkliwość,


– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.


6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy


i akceptowane przez Inspektora nadzoru.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7


7.2. Jednostka i zasady obmiarowania


Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i


wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu  wyższej  kondygnacji.


Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.


Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian


surowych na płaszczyznę poziomą.


Z powierzchni  suchych tynków nie  potrąca  się  powierzchni  kratek,  drzwiczek i  innych urządzeń,  jeżeli  każda  z


nich jest mniejsza niż 0,5 m2.


7.3. Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
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uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze


7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze


8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8


8.2. Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą


8.3. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  (z  uwzględnieniem  dopuszczalnych  tolerancji)  wg
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki


8.4. Wymagania przy odbiorze


Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania


przy odbiorze”.


Sprawdzeniu podlega:


a. zgodność z dokumentacją techniczną,


b. rodzaj zastosowanych materiałów,


c. przygotowanie podłoża,


d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,


e. wichrowatość powierzchni.


ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie  pochylenia


przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub


posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn


powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych tynków należy


przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty


kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią


suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane


w poniższej tabeli.


Odchylenie powierzchni


suchego tynku od


płaszczyzny  i odchylenia


krawędzi od linii prostej


Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie


przecinających się


płaszczyzn od kąta


przewidzianego w


dokumentacji
pionowego poziomego


nie większa niż 2�mm i w


liczbie nie większej niż 2
na całej długości łaty


kontrolnej o długości 2 mb


nie większe niż 1,5�mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż 3
mm w pomieszczeniach do 3,


5 mm wysokości oraz nie


więcej niż 4 mm w


pomieszczeniach powyżej 3,5
m wysokości


nie większe niż 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż 3


mm na całej powierzchni


ograniczonej ścianami,


belkami itp.


nie większe niż 2�mm
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 9


9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót,  jest  wykonana i  odebrana ilość m2  powierzchni
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:


• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):


– przygotowanie stanowiska roboczego,


– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,


– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,


– przygotowanie podłoża,


– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,


– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,


• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:


a)  na rusztach z kształtowników metalowych


− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,


• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):


– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,


– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,


– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,


– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.
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SPIS TREŚCI

ST- 00. WYMAGANIA OGÓLNE

ST- 01 WENTYLACJA MECHANICZNA



ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy przebudowie budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz montażu platformy pionowej i nadbudowa nad istniejącą sceną wraz z zapleczem przy ul. Witosa 19 w Nowej Soli. 

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót

budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza ST stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

UWAGA;

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

ST- 01 WENTYLACJA MECHANICZNA

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zakłada się, co następuje:

1. przekazanie placu budowy - Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiający poda lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

2. dokumentacja projektowa - Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja projektową na warunkach określonych w umowie,

3. obsługa geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt,

4. zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,

5. bezpieczeństwo i higiena pracy - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bhp, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

6. ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,

7. ochrona środowiska - W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za:

a. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.

b. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów

odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia

robót.

c. Wszystkie wytwórnie źródła hałasu muszą być zaopatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom.

d. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

e. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz.

f. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

g. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do

ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00h. W zakresie przedmiotu zamówienia nad robotami wiertniczymi należy zapewnić nadzór geologiczny.

8. ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2 MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów

W dziale 2.2 kolejnych części specyfikacji dotyczących poszczególnych robót wymagania szczegółowe odnoszą się do wymagań specyficznych związanych z konkretnymi materiałami, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.2.1. Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach montażowych dostawców materiałów, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczególne wymagania dotyczące sprzętu

W dziale 3.2 poszczególnych części ST zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.3.1.

4 TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu i opakowań, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy (zwłaszcza na etapie robót ziemnych stanu zerowego i surowego).

4.2 Szczególne wymagania dotyczące transportu

W dziale 4.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do sprzętu specyficznego dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.4.1.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót.

Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu: wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiałów. Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych temperatur należy stosować Instrukcję ITB nr 282 oraz instrukcje dostawców i producentów materiałów.

Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę. W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny.

5.2 Szczególne zasady wykonania robót

W dziale 5.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto zasady odnoszące się do wykonania danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.5.1.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości

W dziale 6.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, wytycznych, instrukcjach dostawców materiałów i producentów oraz normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji budowy.

Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót.

7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych

7.2 Szczególne zasady obmiaru robót

W dziale 7.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8 ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi ustaleniami.

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

-dziennik budowy

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

ODBIÓR OSTATECZNY KOŃCOWY

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w punkcie.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swe czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

-dokumenty przy odbiorze częściowym

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

-protokół przeprowadzenia badania szczelności przewodów

-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek

-aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

-protokoły badań szczelności wszystkich instalacji

ODBIÓR POGWARANCYJNY

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 „Ostateczny odbiór robót”.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za poprawne, jeśli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania;

- zgodność z Dokumentacją Projektową

- materiałów

- wmontowania przewodów i urządzeń

- szczelności rurociągów i urządzeń

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badanie materiałów Użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

8.2 Szczególne zasady odbioru robót

W dziale 8.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

1. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004. Dz.U. 92/88, z późniejszymi zmianami,

2. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. Dz.U. 19/177 z późniejszymi zmianami,

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

4. Ustawa z dnia 9 lipiec 2003r. O gwarancji zapłaty za roboty budowlane Dz.U. 180/1758,

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dz.U. 75/690 z późniejszymi zmianami,

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...). Dz.U. 130/1389,

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. 47/401,

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1126 z 2003r.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U. 120/1132/2003r.,

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/1137/2003r.,

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 wrzesień 2003 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy. Dz.U. 178/1745/2003r.,

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 r. W sprawie wzoru protokółu ustalenia okolicznośći i przyczyn wypadku przy pracy

13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o. o. Warszawa 2003,

14. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom 1. Budownictwo ogólne. MGPiB, ITB Arkady 1989, COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,

15. Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt 7 lipiec 2003r.,

16. Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL zeszyt 5 wrzesień 2002r.,

17. Warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL zeszyt 6 maj 2003r.,

18. Warunki techniczne wykonywania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL zeszyt 3 lipiec 2003r.,

19. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988,

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989,

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część E - Roboty instalacyjne sanitarne.

22. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 października 2003. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

23. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 lutego 2004 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

24. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19 lipca 2004 w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

26. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, 1988.

27. Wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i elementów instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej, instrukcjach montażowych i eksploatacji.

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109 2012.10.23

29. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego PN-76/B-03420

30. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.PN-78/B-03421

31. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą Az 3:2000 PN-83/B-03430

32. Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności PN-EN 1507:2007

33. Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym PN-EN 12237:2005

34. Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji PN-EN 12599:2013-04

35. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02

36. Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania PN-EN 12831:2006

37. Ochrona cieplna budynków /współczynniki U Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania PN-EN ISO 6946

38. Dodatkowe dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, zostały ujęte w specyfikacjach technicznych poszczególnych branż, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ST -01. Wentylacja mechaniczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń parteru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:

- montaż wentylatorów kanałowych

- montaż kanałów wentylacyjnych

- montaż zaworów wentylacyjnych wywiewnych

- montaż klap zwrotnych

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania

ogólne - pkt.2.

Materiały stosowane do budowy instalacji technologii węzła cieplnego powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany".

Do budowy instalacji należy stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi aktualnymi na czas budowy.Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

2.2. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji.

Uwaga.

W związku z użyciem nazw własnych dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń i elementów instalacji niż wyznaczone w projekcie pod warunkiem zapewnienia równorzędnych lub lepszych parametrów technicznych. Na okoliczność zamiany Wykonawca wykona projekt zamienny i uzyska akceptację służb technicznych Inwestora.

Do wykonania instalacji zastosować należy:

- wentylatory wywiewne kanałowe np. typu TD TD500/160 o poborze energii elekt. 22W , 230V f-my Venture Industries

- kanały wentylacyjne w technologii SPIRO PN-EN 12237:2005.

Kolor zewnętrznej powłoki kanałów w miejscach niemaskowanych uzgodnić z architektem. 

- bezpośredni wywiew powietrza z pomieszczeń realizowany będzie przez zawory wentylacyjne wywiewne

Dla potrzeb transferowego przepływu powietrza do pomieszczeń sanitarnych projekt zakłada montaż systemowych kratek transferowych we wszystkich drzwiach pośrednich lub w ścianie ponad drzwiami.

Wymagana powierzchnia czynna Fcz min..=0,02 m2 – kratki w drzwiach lub podcięcie drzwi przy podłodze wg opracowania branży architektonicznej.

Uwaga;

Kolor galanterii wentylacyjnej ustalić ostatecznie przed zakupem z branżą architektury wnętrz.

Mocowanie instalacji

Maksymalny rozstaw podpór i zawiesi dla kanałów wentylacyjnych wynosi L=1,5m.

Kanały wentylacyjne montować na wieszakach systemowych z obejmami z przekładką gumową do stropu i ścian poprzez kołki rozporowe – całość atestowana z ważną aprobatą np. produkcji Niczuk.

Przejścia i zabezpieczenia przez przegrody

Przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez strefy pożarowe i ściany oddzielenia pożarowego należy

montować klapy odcinające pożarowe z nadanym znakiem CE

Przejścia kanałów przez pozostałe przegrody należy wypełnić płytami twardymi z wełny mineralnej.

Kanały po montażu oznakować wg oznaczeń zakładowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunków przepływu.

Czyszczenie kanałów

Przewidzieć możliwość czyszczenia kanałów wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory należy usytuować w na prostych odcinkach kanałów oraz po zmianie kierunku. Montaż otworów rewizyjnych oraz minimalne wymiary otworów rewizyjnych wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal. Montaż klap realizować na zamontowanych kanałach. Usytuowanie klap realizować w konsultacji z inspektorem nadzoru w miejscu realnych możliwości ich montażu. Zaleca się, aby ten zakres robót konsultować i uzgodnić z firmą wskazaną przez Użytkownika, która będzie prowadzić obsługę budynku w tym zakresie.

3 SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00 Wymagania ogólne - pkt. 3.

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do przeprowadzenia prac należy zastosować typowe elektronarzędzia stosowane przy robotach instalacyjnych. Przy niektórych pracach niezbędne są rusztowania robocze. Zaleca się użycie rusztowań kolumnowych przesuwnych (przetaczanych), pozostałe prace na wysokościach poniżej 4m wykonywać na drabinach rozstawno-przystawnych.

4.TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy opuszczające teren robót nie mogą zanieczyszczać dróg i jeśli okaże się to konieczne należy oczyszczać układ jezdny przed wyjazdem z budowy (zwłaszcza na etapie robót stanu zerowego i surowego).

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu

Przy transporcie i składowaniu materiałów i urządzeń, jest należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających

uszkodzenia. Materiałów i urządzeń nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz należy rozładowywać ręcznie lub stosując odpowiedni sprzęt rozładunkowy - dźwigi, ładowarki itp. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej projektem organizacji robót. W przypadku wykonywania prac w warunkach obniżonych temperatur należy stosować Instrukcję ITB 282.

5.2. Szczególne zasady wykonania robót

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają założeniom projektowym Wszelkie zmiany sposobu, miejsca montażu urządzeń odbiegające od wytycznych w projekcie wykonawczym muszą być aprobowane przez Inspektora nadzoru i głównego projektanta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

6.2 Szczególne zasady kontroli jakości

W dziale 6.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad kontroli jakości dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.6.1.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i normach przedmiotowych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Raporty wyżej wymienione stanowią część dokumentacji budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych

7.2. Szczególne zasady obmiaru

W dziale 7.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad obmiarowania robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.7.1.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie istotne są tzw. odbiory międzyfazowe robót zanikających i ulegających zakryciu przez roboty następne w kolejności technologicznej.

8.2 Szczególne zasady odbioru robót

W dziale 8.2 poszczególnych części ST dotyczących poszczególnych robót zawarto informacje odnoszące się do zasad odbiorów robót specyficznych dla danego rodzaju robót, przy czym zawsze obowiązują wymagania ogólne zawarte w punkcie ST.00.8.1.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania instalacji obejmuje: praca przygotowawcze i trasowanie, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Oprócz przepisów i norm wskazanych w części ogólnej punkt ST.00.10 należy stosować wymagania i zalecenia dostawców urządzeń i elementów instalacyjnych, zatwierdzonych i przyjętych do realizacji budowy, zawartych w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno -ruchowej, instrukcjach montażowych i eksploatacji.
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ST.00. WYMAGANIA OGÓLNE


 


1. WSTĘP


 


1.1 Przedmiot ST


 


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 


robót


 


budowlanych 


przy przebudowie budynku dydaktycznego, 


sali


 


gimnastycznej


 


oraz montaż


u


 


platformy pionowej


 


i nadbudowa nad istniejącą sceną wraz z zapleczem pr


zy ul. Witosa 19 w Nowej 


Soli. 


 


1.2 Zakres stosowania ST


 


Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej s


pecyfikacji technicznej dla robót


 


budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 


zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pkt. ST.00.1.1. Ponadto, zgodnie z 


Rozporządzeniem w sprawie określenia 


metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 


niniejsza ST stanowi podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego.


 


UWAGA;


 


Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 


techniczne wykonania i odbioru robot


 


budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 


specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, 


uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne 


do ok


reślenia ich standardu i jakości.


 


Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 


małych prostych i drugorzędnych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 


podstawowe wymagania będą spełni


one przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 


doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.


 


1.3 Zakres robót objętych ST


 


W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:


 


ST


-
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1.4 Ogólne wymagania dotyc


zące robót


 


Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 


stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 


dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo


że wykorzystywać błędów lub 


opuszczeń w dokumentacji kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz 


Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji 


projektowej i w ST będą uważane za wartości d


ocelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 


ramach określonego przedziału tolerancji.


 


Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymaganiami. W 


przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi zawar


tymi w dokumentacji 


przetargowej lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą 


niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.


 


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgo


dność z dokumentacją


 


projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.


 


Zakłada się, co następuje:


 


1. 


przekazanie placu budowy 


-


 


Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy 


teren


 


budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i


 


administracyjnymi. 


Zamawiający


 


poda lokalizację i współrzędne głównych punktów obiektu oraz reperów, za których 


ochronę ponosi


 


odpowiedzialność Wykonawca,


 


2. 


dokumentacja projektowa 


-


 


Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentacja 


projektową na


 


war


unkach określonych w umowie,


 


3. 


obsługa geodezyjna budowy 


-


 


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 


planie i


 


wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 


określonymi w


 


dokumentacji projektowej. Następst


wa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 


Wykonawcę w


 


wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 


koszt,


 


4. 


zabezpieczenie terenu budowy 


-


 


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 


w


 


okresie trwania realiz


acji aż do jej zakończenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 


utrzymywać


 


tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, 


sygnały, znaki


 


ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,


 



