znak sprawy PZD.3411.03.2020

dotyezy:

Nowa Sél, dnia 09.04.2020 r.
Odpowiedz na zapytanie

przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy skrzyzowania
bezkolizyjnego w ciggu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym $ladzie DP nr
1050F wraz z budowg przyleglego ukladu drogowego, w zamian za likwidacje przejazdow
kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 — kat. C w km 134,546 w Zakeciu oraz kat. Cw
km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu POIi$ 5.1-35 pn.
Poprawa bezpieczefstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami — Etap I11”

Zamawiajacy, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co nastepuje:

1.

Prosze o zmiang warunkow udziatu w postegpowaniu —punkt 10.1.c — 1) w zakresie:

1) posiada w ciggu ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, za ten
okres, §redni roczny przychdd netto ze sprzedazy w kwocie minimalnej 700 000 PLN,

W ocenie oferenta jest to warto$é zbyt wysoka w kontekscie zakresu prac projektowych objetych
zamowieniem, jak i punktu 2) ww wymagan (1j. posiada Srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg - w
wysokosci nie mniejszej niz 100 000 PLN.

Warunek znaczgco ograniczy potencjalng konkurencjie i zawyzy kwote kokhicowg zamdwienia.
Sporzqdzenie dokumentacji projektowej obejmujgcej projekty budowlane, projekty wykonawcze na
budowe Drogowego obiektu inzynierskiego to koszt znaczenie nizszy niz 700 000 PLN.

Odp. 1 Zamawiajacy wprowadza zmiang do punkt 10.1.c — 1), ktéry otrzymuje brzmienie:

Odp. 2 -

1) posiada w ciggu ostatnich 3 lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, za ten
okres, éredni roczny przychaod netto ze sprzedazy w kwocie minimalnej 500 000 PLN,

2) posiada srodki finansowe lub zdoInos¢ kredytowa - w wysokosci nie mniejszej niz 100 000 PLN.

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienia tresci SIWZ.

W pkt. 19 (SIWZ) OPIS KRYTERIOW, KTORYMI BEDZIE SIE KIEROWAL ZAMAWIAJACY PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIOW ppkt. 2.2 Ocena kryterium ,,termin
sporzqgdzenia dokumentacji nie jest jasno okreslony sposob wyliczenia. Zamawiajgcy okreslil jedynie
najdiuzszy mozliwy okres wykonania dokumentacji, ktry wynosi 60 tygodni od daty podpisania umowy.
Nie zostal okreslony najkrétszy, graniczny okres wykonania umowy.

Ponadto, skoro jest to jedno z kryteriow oceny ofert, dlaczego Zamawiajgcy w formularzu ofertowym z gory
okreslil ten termin wpisujgc go w formularz? Wykonawca nie moze zatem wpisa¢ w formularz swojej
propozycji, poniewaz zostala ona juz okreslona przez Zamawiajgcego.

Watpliwosé budzi réwniez pkt. 14. Formularza oferty, ktérego tres¢ brzmi: Os$wiadczamy, ze
podwykonawcom zamierzamy powierzyé wykonanie nastgpujgcych czesci zamdwienia (dotyczy robdt
budowlanych). Prosimy o wyjasnienie, dlaczego Zamawiajgcy prosi o wykaz podwykonawcéw robdt
budowlanych, skoro przedmiot zaméwienia obejmuje ustugi projekiowe?

Zamawiajacy okreslil najdluzszy mozliwy okres wykonania dokumentacji, ktory wynosi 60 tygodni od

daty podpisania umowy, natomiast najkrotszy okres wykonania umowy (nie moze by¢ krotszy niz 55 tygodni)
powinien zosta¢ okreslony przez Wykonawce i wpisany w Formularzu oferty (pkt. 2). Zapis ten zostanie réwniez
wprowadzony do Umowy.

W pkt. 1

4 Formularza oferty nastapita omylka pisarska. Nalezy wykresli¢ zapis ,,dotyczy robot budowlanych”.

Poprawiony Formularz oferty zostanie zamieszony na stronie Zamawiajgcego.
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